
 

SCHEMA DI OFFERTA 
ECONOMICO – TEMPORALE 

 
La sottoscritta/e Impresa/e: (1) 

 .………………………………………………………………..............................….....……………………………………………………………………

………………………………………………………con sede in ......………………..................................…………………..........………………....... Via 

………….....................................................……………....... e con domicilio fiscale in .....................……………………………………..........…… 

……………....................., partita IVA ...............................................................................  Codice Fiscale ............................................................................................ 

nella persona di ......…………………….........………...........……………………........................ nato a ..………………………………………………... il 

......................................................... quale ...........................………….............................................................................................................................................  

intendendo partecipare, in qualità di impresa singola  alla procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancello - Frasso Telesino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 della 

Linea Storica Roma – Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla linea 

Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 della 

Linea Storica), incluse le opere accessorie, nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca 

Italia") - CIG 6666056B6C - CUP J41H01000080008 - PA-1267.” 

 

 …….……………………………………………………..............................….....…………………………………………………………………………

……………………………………………………con sede in ......………………..................................…………………..........………………....... Via 

………….....................................................……………....... e con domicilio fiscale in .....................……………………………………..........…… 

……………....................., partita IVA ...............................................................................  Codice Fiscale ............................................................................................ 

nella persona di ......…………………….........………...........……………………............................. nato a ..………………………………………………... 



 

 

il ......................................................... quale ...........................…………............................................................................................................................................. 

intendendo partecipare, in qualità di  impresa capogruppo alla procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancello - Frasso Telesino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 

della Linea Storica Roma – Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla 

linea Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 

della Linea Storica), incluse le opere accessorie, nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca 

Italia") - CIG 6666056B6C - CUP J41H01000080008 - PA-1267.” 

 

 ………………………………………………………………..............................….....……………………………………………………………………

………………………………………………………con sede in ......………………..................................…………………..........………………....... Via 

………….....................................................……………....... e con domicilio fiscale in .....................……………………………………..........…… 

……………....................., partita IVA ...............................................................................  Codice Fiscale ............................................................................................ 

nella persona di ......…………………….........………...........……………………............................. nato a ..……………………………………………... il 

......................................................... quale ...........................………….............................................................................................................................................  

intendendo partecipare, in qualità di impresa mandante  alla procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancello - Frasso Telesino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 

della Linea Storica Roma – Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla 

linea Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 

della Linea Storica), incluse le opere accessorie, nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca 

Italia") - CIG 6666056B6C - CUP J41H01000080008 - PA-1267.” 

 

 ………………………………………..............................….....……………………………………………………………………………………………

………………………………con sede in ......………………..................Via................…………………..........………………....... Via 



 

 

………….....................................................……………....... e con domicilio fiscale in .....................……………………………………..........…… 

……………....................., partita IVA ...............................................................................  Codice Fiscale ............................................................................................ 

nella persona di ......…………………….........………...........……………………........................ nato a ..………………………………………………... il 

......................................................... quale ...........................………….............................................................................................................................................   

intendendo partecipare, in qualità di impresa mandante  alla procedura aperta l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancello - Frasso Telesino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 della 

Linea Storica Roma – Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla linea 

Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 della 

Linea Storica), incluse le opere accessorie, nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca 

Italia") - CIG 6666056B6C - CUP J41H01000080008 - PA-1267.” 

 

 .………………………………………………………………..............................….....……………………………………………………………………

………………………………………………………con sede in ......………………..................................…………………..........………………....... Via 

………….....................................................……………....... e con domicilio fiscale in .....................……………………………………..........…… 

……………....................., partita IVA ...............................................................................  Codice Fiscale ............................................................................................ 

nella persona di ......…………………….........………...........……………………........................ nato a ..………………………………………………... il 

......................................................... quale ...........................………….............................................................................................................................................  

intendendo partecipare, in qualità di impresa mandante  alla procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Cancello - Frasso Telesino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+090 

della Linea Storica Roma – Napoli via Cassino) e Pk 16+500 (coincidente con la Pk 143+069 della Linea Storica Caserta - Frasso) e variante alla 

linea Roma - Napoli via Cassino, tra le Pk 0+000 (coincidente con la Pk 225+715 della Linea Storica) e Pk 2+842 (coincidente con la Pk 222+879 

della Linea Storica), incluse le opere accessorie, nell'ambito degli interventi di cui al D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca 

Italia") - CIG 6666056B6C - CUP J41H01000080008 - PA-1267.” 



 

 

 

 

 

dichiara/no di essere disposta/e ad assumere in appalto la progettazione esecutiva ed i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Bando 

Integrale di gara, nello schema di Convenzione e nello schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nei 

grafici di progetto definitivo, nel Programma dei Lavori, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara ed offre i prezzi di indicati 

nella seguente LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE 

DELL’OPERA . 



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

VA.PROG.
 Progettazione Esecutiva, compresa la redazione dei Piani di 

Sicurezza 
CORPO 1,00

996/1040

 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile monofacciale di 

altezza 300 mm spessore 30 mm con fissaggio a parete in vinile 

retrorifle

M 24,00

996/1180

 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile bifacciale di 

altezza 300 mm spessore 50 mm con fissaggio a sospensione in 

vinile retrori

M 6,00

996/1300

 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile bifacciale di 

altezza 600 mm spessore 50 mm con fissaggio a sospensione in 

vinile retrori

M 8,60

996/1670

 Elemento a portale con grafiche in vinile retroriflettente 

monofacciale di altezza 2000 mm spessore 100 mm, fascia da 500 

mm , lunghezza 250

cad 2,00

O P E R E  A  C O R P O

V O C E  A  C O R P O  N. 3

V O C E  A  C O R P O  N. 2

T O T A L E  V O C E  A  C O R P O  N. 2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

996/2810

 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile retroriflettente 

bifacciale di altezza 600 mm, spessore 50 mm con fissaggio a 

sospensione

M 22,00

996/2840

 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile retroriflettente 

bifacciale di altezza 600 mm, spessore 200 mm con fissaggio su 

palo cod.

M 10,00

996/2960

 Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con grafiche in vinile 

retroriflettente con fascia da 600 mm, spessore 100mm , 

lunghezza 2500 m

cad 30,00

996/2970

 Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con grafiche in vinile 

retroriflettente con fascia da 600 mm, spessore 100mm , 

lunghezza 2500 m

cad 2,00

996/3050

 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.400 x H.400 

mm, spessore 50 mm. Bifacciale di altezza 400 mm in vinile 

retroriflettente. c

cad 55,00

996/3190

 Elemento monofacciale chiuso a targa, di lunghezza determinata 

Tipo A profilo: piano (L. 750; H. 250; Sp. 30 mm incluso il telaio di 

support

cad 6,00

996/5020
 Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in lamiera di alluminio 

pressopiegata di diverse tipologie. Gli elementi graficisono realizza
cad 4,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

996/5070
 Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in lamiera di alluminio 

pressopiegata di diverse tipologie. Gli elementi grafici sono realizz
cad 62,00

996/5180

 Messaggio divieto di accesso realizzate su diverse tipologie di 

supporti. Tipo A: elemento monofacciale chiuso fissato a parete 

come da dise

cad 6,00

AC.SI.D.1101.C
 Fornitura a piè d'opera di Serbatoio da interro per Gruppo 

Elettrogeno da 1.500 litri
cad 3,00

AC.SI.D.1102.A  Fornitura a piè d'opera di centralina rilevamento perdita gasolio cad 3,00

AC.SI.D.1103.A  Fornitura a piè d'opera di indicatore di livello pneumatico cad 3,00

AC.SI.D.2101.C
 Installazione di serbatoio da interro per Gruppo Elettrogeno da 

1.500 litri
cad 3,00

AC.SI.D.2102.A  Posa in opera di centralina rilevamento perdita gasolio cad 3,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

AC.SI.D.2103.A  Posa in opera di indicatore di livello pneumatico cad 3,00

AM.BN.A.2101.D
 Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 

35 cm)
m 41.746,00

AM.BN.A.2101.J

 Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di  peso superiore 

a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D,  

AM.BN.A.2101.I

m 41.746,00

AM.BN.C.5101.A
 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che 

nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro
m 32.490,00

AM.BN.H.2102.B
 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e 

lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio
m 1.440,00

AM.GA.A.2101.BD
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.BN.A.2101.D per lavori 

eseguiti in galleria.
m 8.611,00

AM.GA.A.2101.CA
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.SL.B.2101.A per lavori 

eseguiti in galleria.
cad 160,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

AM.GA.A.2101.DA
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.RO.I.2101.A per lavori 

eseguiti in galleria.
cad 40,00

AM.GA.A.2101.EA
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.LL.G.2101.A per lavori 

eseguiti in galleria.
m 8.611,00

AM.GA.A.2101.FA
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.SL.C.2101.F per lavori 

eseguiti in galleria.
m 300,00

AM.GA.A.2101.GA
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.RO.Q.2102.A per lavori 

eseguiti in galleria.
m 8.611,00

AM.GA.A.2101.HJ
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.BN.A.2101.J per lavori 

eseguiti in galleria.
m 8.611,00

AM.GA.A.2101.IA
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.BN.C.5101.A per lavori 

eseguiti in galleria.
m 800,00

AM.GA.A.2101.MB
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.ML.P.2101.B per lavori 

eseguiti in galleria.
cad 160,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

AM.LL.A.2102.A

 Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a 

vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche 

geometriche

m 400,00

AM.LL.F.2102.A
 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di 

progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura
m 41.746,00

AM.LL.G.2101.A  Stabilizzazione dinamica della massiccia m 41.746,00

AM.ML.A.2101.C
 Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito  dalle 

Ferrovie o dall'Appaltatore
m³ 122.550,00

AM.ML.H.2101.B
 Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso 

superiore  a Kg 300
cad 68.600,00

AM.ML.H.2101.C
 Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i 

traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E
cad 1.368,00

AM.ML.H.2101.E
 Scarico da automezzi stradali di traversoni speciali in c.a.p. di  

lunghezza superiore a 5,5 metri
cad 152,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

AM.ML.L.2101.B
 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco,  

pietrischetto, detrito da cava o sabbia
m³ 119.950,00

AM.PB.C.5101.A  Rimozione d'opera di paraurti metallici cad 15,00

AM.RO.I.2101.A
 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in 

opera
cad 1.398,00

AM.RO.L.2101.A
 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in  

opera e fuori opera
cad 6.946,00

AM.RO.Q.2102.A
 Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del 

fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento
m 41.746,00

AM.SB.A.2103.B
 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 

UNI posati su c.a.p.
cad 4,00

AM.SB.A.2103.D
 Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 

0,074 oppure 0,094 posati su CAP
cad 10,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

AM.SB.A.2103.E
 Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 

0,055 oppure 0,040 posati su CAP
cad 4,00

AM.SB.B.5101.A  Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI cad 10,00

AM.SB.B.5101.B
 Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074  

oppure 0,094
cad 10,00

AM.SB.B.5101.E
 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 

50  UNI di qualsiasi tangente
cad 14,00

AM.SL.A.2101.B
 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA  

completamente finita
cad 796,00

AM.SL.B.2101.A
 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in 

condizioni di fuori esercizio, su  rotaie di lunghezza fino a 36 metri
cad 790,00

AM.SL.B.2101.D
 Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento 

elettrico a scintillio, in condizioni di  fuori esercizio
cad 166,00
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

AM.SL.C.2101.F

 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: 

saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico 

a scintillio

m 84.092,00

AM.TM.A.2101.A
 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di 

treni;  materiali:  pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava
m³ 119.950,00

AM.TM.D.2101.C
 Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando 

mezzi  stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20
m³k 2.451.000,00

AM.TM.D.2101.D
 Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando 

mezzi  stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km
m³k 28.156.000,00

AM.TR.B.2110.A

 Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza 

superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé  

stante

cad 152,00

BA.CZ.A.2 14.A
 Posa in opera di travi in ferro a doppio T fornite dalle Ferrovie in 

una stazione abilitata.
kg 329.367,49

BA.CZ.A.3 01.A
 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione,  della classe 

di  resistenza C12/15 N/mm2
m³ 18.937,09
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

BA.CZ.A.3 01.C
 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe 

di  resistenza C20/25 N/mm2
m³ 785,82

BA.CZ.A.3 01.D
 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe 

di  resistenza C25/30 N/mm2
m³ 25.889,07

BA.CZ.A.3 01.E
 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe 

di  resistenza C28/35 N/mm2
m³ 85.768,23

BA.CZ.A.3 02.C
 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe 

di resistenza C20/25 N/mm2
m³ 27,88

BA.CZ.A.3 02.D
 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe 

di resistenza C25/30 N/mm2
m³ 14.688,74

BA.CZ.A.3 02.E
 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe 

di resistenza C28/35 N/mm2
m³ 3.373,32

BA.CZ.A.3 02.F
 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe 

di resistenza C32/40 N/mm2
m³ 100.190,53
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I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

BA.CZ.A.3 02.H
 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe 

di resistenza C40/50 N/mm2
m³ 2.980,69

BA.CZ.A.3 02.I
 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe 

di resistenza C45/55 N/mm2
m³ 9.626,45

BA.CZ.A.3 02.J  Conglomerato cementizio  in elevazione - C30/37 N/mm2 m³ 13.073,30

BA.CZ.A.3 03.A
 Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia 

un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3.
m³ 21.213,35

BA.CZ.A.3 03.B
 Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia 

un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
m³ 245.994,00

BA.CZ.A.3 04.A
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in 

fondazione cordoli, cunette, muretti e similari
m² 126.150,16

BA.CZ.A.3 05.A
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione 

con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
m² 119.203,32
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BA.CZ.A.3 05.B
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione 

con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8
m² 117.205,86

BA.CZ.A.3 05.C
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione 

con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
m² 266.303,56

BA.CZ.A.3 05.D
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione 

con armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16
m² 21.557,92

BA.CZ.A.3 05.E
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione 

con armatura di sostegno di altezza sup. a m.16 e fino a m. 20
m² 11.344,31

BA.CZ.A.3 05.F
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione 

con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 20 e fino a m. 24
m² 1.696,39

BA.CZ.A.3 05.L

 Sovrapprezzo BA.CZ.A.305.L ai prezzi di cui alla voce BA.CZ.A.3 

05.C, per tutti i maggiori oneri relativi ai volti, per luci fino a m. 

5,00 misurate in corrispondenza del piano d'imposta

m² 1.544,89

BA.CZ.A.3 05.Q
 Casseforme per strutture in cls. in elevazione sovrapprezzo per 

l'adozione di casseforme lignee speciali
m² 20.146,09
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BA.CZ.A.3 06.A
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio per impalcati 

a travi in ferro a doppio T incorporate
m² 131,40

BA.CZ.A.3 09.B

 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in 

conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce 

BA.ME.A.102.C.

kg 54.673.985,22

BA.CZ.A.3 10.A  Rete di acciaio elettrosaldata kg 407.804,54

BA.CZ.A.3 11.A
 Acciaio in opera per strutture in  cemento armato precompresso 

ad armatura pre-tesa.
kg 791.436,00

BA.CZ.A.3 12.A
 Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento 

armato precompresso ad armatura  post-tesa.
kg 76.107,60

BA.CZ.A.3 15.A
 Tiranti in acciaio in barre per il collegamento delle travi a doppio  

T
kg 1.718,80

BA.CZ.A.3107.A

 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da  

tondini Ø 5÷10 mm, ad aderenza migliorata, in acciaio inox  

austenitico

kg 47.122,43
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BA.DE.A.5 01.B
 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in  

elevazione di qualsiasi genere e spessore
m³ 6.085,67

BA.DE.A.5 03.A
 Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in 

elevazione.
m³ 253,92

BA.DE.A.5 03.B
 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di conglomerato  

cementizio armato in elevazione
m³ 50.206,66

BA.DE.A.5 04.A
 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  

qualsiasi tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 m
m³ 6,10

BA.DE.A.5 04.B
 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  

qualsiasi tipo, da oltre 2 m. e fino a 4 m. di  profondità
m³ 4,76

BA.DE.A.5 04.C
 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  

qualsiasi tipo, da oltre 4 m. e fino a 6 m. di  profondità
m³ 4,76

BA.DE.A.5 04.D
 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  

qualsiasi tipo, da oltre 6 m. e fino a 8 m. di  profondità
m³ 8,33
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BA.DE.A.5 06.A
 Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato  

bituminoso
m³ 18.156,99

BA.DE.A.5 06.B
 Demolizione a sezione obbligata, di pavimentazione stradale in  

conglomerato bituminoso
m³ 201,17

BA.DE.A.5 33.A
 Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le 

rotaie e i profilati in genere.
kg 236.959,70

BA.DE.A.5 50.A  Demolizione d'opera di recinzione formata con rete metallica m 403,00

BA.DE.B.0101.A  Campionamenti dei terreni e dei rifiuti cad 109,00

BA.DE.B.0103.B
 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni) - 

ridotta
cad 35,00

BA.DE.B.0103.C
 Classificazione e caratterizzazione ambientale di campioni di 

materiale (rifiuti) - estesa
cad 74,00
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BA.DE.B.0103.F
 Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla 

definizione della corretta modalità di smaltimento o recupero
cad 74,00

BA.IN.A.1 01.A
 Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni  

comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
m³ 752,44

BA.IN.A.1 05.A
 Ghiaia o breccia o pietrisco con  grani delle dimensioni comprese 

fra 25 e 71 mm.
m³ 10.192,81

BA.IN.A.1 12.A  Misto naturale  di cava o di fiume. m³ 379,93

BA.IN.A.1 13.A  Misto frantumato stabilizzato m³ 10.486,65

BA.IS.A.1100.A
 Geotessile non tessuto  della massa per unità di superficie da 100 

a 200 g/m2
m² 12.854,58

BA.IS.A.1100.B
 Geotessile non tessuto  della massa per unità di superficie da 201 

a 300  g/m2
m² 5.923,02
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BA.IS.A.1100.C
 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 

400  g/m2
m² 319.603,89

BA.IS.A.1100.D
 Geotessile non tessuto della massa per unità  di superficie da 401 

a 500 g/m2
m² 31,97

BA.IS.A.1100.E
 Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 501 a 

600  g/m2
m² 11.035,05

BA.IS.A.1101.A  Geotessile tessuto , della massa da 100 a 130 g/m2 m² 9.696,49

BA.IS.A.1101.B  Geotessile tessuto  della massa da 131 a 200 g/m2 m² 11.860,00

BA.IS.A.1101.C  Geotessile tessuto della massa da 201 a 300 g/m2 m² 24.677,03

BA.IS.A.1101.D  Geotessile tessuto della massa da 301 a 400 g/m2 m² 136.334,77
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BA.MA.A.3100.B

 Realizzazione cordolo di fondazione in c.a. per barriere antirumore 

tipo H3, H3A, H4, H4A, H5,H5A, H6, H6A, H7 e H7A per velocità 

<=200 km/h

m 6.792,80

BA.MA.A.3100.C

 Realizzazione di cordolo di fondazione in c.a. per barriere 

antirumore tipo H8, H8A, H9, H9A e H10, per velocità <= 200 

km/h

m 3.747,00

BA.MA.A.3101.C

 F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore 

tipo H3, H3A, H4, H4A, H5, H5A, H6, H6A, H7 e H7A, per velocità 

<= 200 km/h

m 7.293,00

BA.MA.A.3101.D

 F&P di manufatto prefabbricato in c.a. per barriere antirumore 

tipo H8, H8A, H9, H9A e H10 per velocità della linea ferroviaria <= 

200 km/h

m 3.918,00

BA.MA.A.3102.D
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore  tipo H4/H4A, per velocità <= 200 km/h.
cad 417,00

BA.MA.A.3102.E
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H5/H5A, per velocità <= 200 km/h.
cad 134,00

BA.MA.A.3102.F
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H6/H6A, per velocità <= 200 km/h.
cad 1.216,00
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BA.MA.A.3102.G
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H7/H7A, per velocità <= 200 km/h.
cad 691,00

BA.MA.A.3102.H
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H8/H8A, per velocità <= 200 km/h.
cad 348,00

BA.MA.A.3102.I
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H9/H9A, per velocità <= 200 km/h.
cad 651,00

BA.MA.A.3102.L
 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H10, per velocità <= 200 km/h.
cad 323,00

BA.MA.A.3103.E

 Fornitura e posa in opera di montanti del tipo S 275 J2 per 

barriere antirumore tipo H4/H4A su manufatto, per velocità <= 

200 km/h.

cad 1.091,00

BA.MA.B.3100.A
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici 

fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox
m² 52.733,50

BA.MA.B.3100.B
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli 

fonoisolanti in c.a.
m² 8.553,60
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BA.MC.B.0101.A
 Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore 

mobile, per tutta la durata del cantiere, altezza circa 5 m
m² 14.680,00

BA.MC.B.0101.B
 Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore 

mobile, per tutta la durata del cantiere, altezza circa 3 m
m² 1.200,00

BA.MC.B.0101.D
 Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e 

antipolvere mobili , indipendentemente dall'altezza delle stesse.
m 2.200,00

BA.ME.A.1 13.A  Grigliato alveolare pressato o elettrofuso in acciaio S185 kg 6.703,20

BA.ME.A.1 17.A
 Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di 

qualsiasi  tipo
kg 904,32

BA.ME.A.1006.A  Acciaio in profilati, della qualità S 235 kg 183.352,32

BA.ME.A.1006.B  Acciaio in profilati, della qualità S 275 kg 71.446,12
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BA.ME.A.1006.C  Acciaio in profilati, della qualità S 355 kg 103.065,36

BA.ME.A.1006.F
 Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria  

metallica in genere
kg 168.861,20

BA.MT.A.2100.A  Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche m² 518.581,61

BA.MT.A.3 07.A  Scavi di fondazione eseguiti sotto binari in esercizio m³ 200,00

BA.MT.A.3 11.A
 Scavi di fondazione con l'impiego di fanghi bentonitici a qualsiasi 

profondità
m³ 100,00

BA.MT.A.3 13.A
 Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti  

da cave di prestito
m³ 24.477,63

BA.MT.A.3 13.B
 Sostituzione di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, A4,  

provenienti dagli scavi
m³ 72.900,81
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BA.MT.A.3 19.A

 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  

appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave di  

prestito

m³ 23.220,69

BA.MT.A.3 19.B
 Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee  

appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi
m³ 391.204,96

BA.MT.A.3 20.A
 Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali, mediante  

uno strato di terreno vegetale dello spessore di almeno 20  cm
m² 155.296,11

BA.MT.A.3 21.A
 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre  

idonee, fortemente compattate, provenienti da cave di prestito
m² 18.936,84

BA.MT.A.3 21.B
 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre  

idonee, fortemente compattate, provenienti dagli scavi
m² 150.497,56

BA.MT.A.3 22.A
 Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di  

prestito
m³ 66.502,68

BA.MT.A.3 22.B  Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti dagli  scavi m³ 7.717,13
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BA.MT.A.3 25.A
 Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito  

da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm
m² 161.559,43

BA.MT.A.3 25.B
 Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli  

8 cm
m² 623.298,30

BA.MT.A.3 29.A
 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  

delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi
m³ 365.565,33

BA.MT.A.3 29.B
 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  

delle pendenze, con materie provenienti da cave di prestito
m³ 12.313,00

BA.MT.A.3 30.A

 Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni  

prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei  

rilevati

m 9.960,10

BA.MT.A.3 31.A
 Formazione di canalette, in elementi prefabbricati in lamiera di  

acciaio ondulata e zincata in opera
kg 11.838,63

BA.MT.A.3 32.A
 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad 

una o più gole
m³ 1.998,56
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BA.MT.A.3 35.A
 Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia,  

dello spessore di 30 cm
m² 723,78

BA.MT.A.3 35.B
 Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia,  

dello spessore di 40 cm
m² 4.890,06

BA.MT.A.3001.A
 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza 

ad esclusione dei materiali litoidi
m³ 513.642,72

BA.MT.A.3001.B  Scavo di sbancamento in materiali litoidi m³ 6.912,38

BA.MT.A.3002.A
 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad 

esclusione dei materiali litoidi
m³ 173.581,71

BA.MT.A.3002.B  Scavo di fondazione in materiali litoidi m³ 235.827,92

BA.MT.A.3003.A

 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 

2 m

m³ 89.446,16
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BA.MT.A.3003.B

 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 2 m e fino  a 

4 m

m³ 7.690,93

BA.MT.A.3003.C

 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 4 m e fino a 

6 m

m³ 7.251,42

BA.MT.A.3003.D

 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 6 m e fino a 

8 m

m³ 8.658,12

BA.MT.A.3004.A  Trattamento di materiali provenienti da scavi t 688.695,72

BA.MT.A.3100.B01
 Svrprzz. alla voce BA.PD.A.3104.H Per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti
m 306,00

BA.MT.A.3100.B02
 Svrprzz. alla voce BA.PD.A.3015.A Per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti
kg 11.572,92

BA.MT.A.3100.B03
 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 02.D Per interruzione di durata media 

maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti
m³ 2,53
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BA.MT.A.3100.B04
 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 03.B Per interruzione di durata media 

maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti
m³ 2,53

BA.MT.A.3100.B05
 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 09.B Per interruzione di durata media 

maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti
kg 126,50

BA.MT.A.3100.B06
 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 04.A Per interruzione di durata media 

maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti
m² 10,60

BA.MT.A.3100.C.101
 Sovraprezzo alla voce BA.PD.A.3103.F per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
m 1.503,00

BA.MT.A.3100.C.102
 Sovraprezzo alla voce  BA.CZ.A.3 01.D per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
m³ 14,60

BA.MT.A.3100.C.103
 Sovraprezzo alla voce BA.CZ.A.3 04.A  per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
m² 35,67

BA.MT.A.3100.C.104
 Sovraprezzo alla voce BA.CZ.A.3 09.B  per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
kg 1.752,00
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BA.MT.A.3100.C.105
 Sovraprezzo alla voce PM.DE.A.5 01.A per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
kg 15.378,00

BA.MT.A.3100.C.106
 Sovraprezzo alla voce PM.OV.B.2 03.B per interruzione di durata 

media maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti ed inferiore a 4 ore.
kg 15.378,00

BA.MT.A.3100.L.101

 Sovraprezzo alla voce BA.PD.A.3103.F  per ulteriore 

maggiorazione per lavoro notturno con interruzione di durata 

media minore a 4 ore e 30 minuti

m 1.503,00

BA.MT.A.3100.L.102

 Sovraprezzo alla voce BA.CZ.A.3 01.D  per ulteriore maggiorazione 

per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 

ore e 30 minuti

m³ 14,60

BA.MT.A.3100.L.103

 Sovraprezzo alla voce BA.CZ.A.3 04.A  per ulteriore maggiorazione 

per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 

ore e 30 minuti

m² 35,67

BA.MT.A.3100.L.104

 Sovraprezzo alla voce BA.CZ.A.3 09.B  per ulteriore maggiorazione 

per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 

ore e 30 minuti

kg 1.752,00

BA.MT.A.3100.L.105

 Sovraprezzo alla voce PM.DE.A.5 01.A per ulteriore maggiorazione 

per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 

ore e 30 minuti

m 15.378,00
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BA.MT.A.3100.L.106

 Sovraprezzo alla voce PM.OV.B.2 03.B per ulteriore maggiorazione 

per lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 

ore e 30 minuti

m 15.378,00

BA.MT.A.3100.L01

 Svrprzz. alla voce BA.PD.A.3104.H Per Ulteriore maggiorazione per 

lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 

30 minuti

m 306,00

BA.MT.A.3100.L02

 Svrprzz. alla voce BA.PD.A.3015.A Per Ulteriore maggiorazione per 

lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 

30 minuti

kg 11.572,92

BA.MT.A.3100.L03

 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 02.D Per Ulteriore maggiorazione per 

lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 

30 minuti

m³ 2,53

BA.MT.A.3100.L04

 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 03.B Per Ulteriore maggiorazione per 

lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 

30 minuti

m³ 2,53

BA.MT.A.3100.L05

 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 09.B Per Ulteriore maggiorazione per 

lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 

30 minuti

kg 126,50

BA.MT.A.3100.L06

 Svrprzz. alla voce BA.CZ.A.3 04.A Per Ulteriore maggiorazione per 

lavoro notturno con interruzione di durata media minore a 4 ore e 

30 minuti

m² 10,60
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BA.MT.A.3101.A  Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm m³ 93.371,39

BA.MT.B.2 01.A  Semina manuale a spaglio m² 3.220,62

BA.MT.B.2 02.A  Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione m² 208.130,49

BA.MT.B.2 03.A
 Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza,  e 

somministrazione di collanti e  fertilizzanti
m² 154.678,23

BA.MT.B.2 04.A

 Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e 

somministrazione di collanti,  fertilizzanti e coltre protettiva del 

suolo

m² 9.806,52

BA.MT.B.2 07.A
 Rivestimento protettivo di scarpate in stuoie o reti antierosione  

biodegradabili in fibra vegetale fissate mediante rete  di acciaio
m² 9.806,52

BA.MT.B.3 14.A  Fornitura e posa in opera di terreno vegetale m³ 9.794,53
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BA.MT.B.3 15.A
 Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di 

semi  selezionati
m² 187.752,66

BA.MT.B.3001.A
 Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole 

dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni
cad 5.857,00

BA.MT.B.3001.C
 Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di 

circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm
cad 4.558,00

BA.MT.C.0101.A
 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli 

scavi
m³ 1.175.936,31

BA.MU.A.3 13.C
 Muratura di mattoni semipieni comuni,  eseguita con malta di 

cemento e sabbia
m³ 389,71

BA.MU.A.3 24.A
 Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce  

BA.PA.A.101.A
m³ 240,49

BA.MU.A.3 33.A
 Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante riempimento a 

secco  con pietrame o ciottoli dello spessore minimo di 30 cm
m³ 2.276,11
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BA.NO.E.8100.G  Autogrù da 100.000 kg a caldo h 6.048,00

BA.OB.A.0101.A
 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire 

l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni
m² 16.838,50

BA.OB.B.0101.A
 Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 

100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua
m² 19.248,40

BA.OB.B.0102.C

 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati 

oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza 

d'acqua

m 972,24

BA.OB.C.0101.A
 Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni 

esplosivi
m³ 552,50

BA.OB.C.0101.B
 Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento 

ad ordigni esplosivi
m³ 1.117,50

BA.OB.C.0101.C
 Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire 

esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore
m³ 630,00
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BA.OB.C.0102.A  Sistemazione sommaria delle terre di risulta m³ 2.300,00

BA.OP.A.2 02.A
 Varo di manufatti, il cui volume interno al rustico della canna del  

manufatto da traslare non superi i 60 metri cubi
cad 1,00

BA.OP.A.3 06.A
 Fornitura e posa in opera dei dispositivi di ancoraggio dei ritegni  

antisismici
kg 156.311,55

BA.OP.A.3 07.A
 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici  

armati
dm³ 2.403,49

BA.OP.A.3 10.A
 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile 

e  dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
m 1.290,42

BA.OP.A.3 10.B
 Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale  

oltre i 30 mm
m 151.956,00

BA.OP.A.3 11.A
 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti  

laterali paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
m 412,00

pag. 32 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

BA.OP.A.3 12.A
 Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non  

inferiore a 2 mm
m 1.416,25

BA.OP.A.3 13.A
 Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati  

stradali
m 396,90

BA.OP.A.3 13.B
 Sovrapprezzo al prezzo della sottovoce BA.OP.A.3 13.A per zone 

sismiche.
m 84,40

BA.OP.A.3 14.A

 Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche  

termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio 

di  2,5 mm

m 3.775,80

BA.OP.A.3 14.B

 Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche  

termoplastiche, della larghezza di 300 mm e dello spessore medio 

di  5 mm

m 308,23

BA.OP.A.3 15.A
 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto  

impermeabile dello spessore non  inferiore a 4 mm
m² 147.636,20

BA.OP.A.3 17.A
 Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di  

resistenza caratteristica 250.
m² 872,32
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BA.OP.A.3 18.A
 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non  

inferiore a 5 cm
m² 48.503,33

BA.OP.A.3 19.A  Fornitura e posa in opera di rete protettiva kg 4.681,18

BA.OP.A.3 20.A
 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,  

mensole e simili
kg 156.202,49

BA.OP.A.3 21.A
 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a  

caldo per parapetti, mensole e simili
kg 205.954,01

BA.OP.A.3 24.A
 Tubi in cloruro di polivinile del diametro esterno non inferiore a  

100 mm
m 2.066,84

BA.OP.A.3103.A
 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in 

acciaio teflon,  per ogni KN di carico nominale verticale
kn 861.000,00

BA.OP.A.3103.B
 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in 

acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
kn 1.120.880,00
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BA.OP.A.3103.C
 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo 

elastico
kn 816.400,00

BA.OP.A.3103.D
 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo 

elastico
kn 1.066.680,00

BA.OP.A.3105.A

 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo 

unidirezionale in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale 

verticale

kn 439.000,00

BA.OP.A.3105.B

 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo 

unidirezionale in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale 

orizzontale

kn 547.900,00

BA.OP.A.3106.A

 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo 

multidirezionale in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale 

verticale

kn 2.343.900,00

BA.OP.A.3107.A
 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile 

sintetico eseguito con membrana : per 3 mm di spessore
m² 9.471,12

BA.OP.A.3107.B
 Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più 

richiesto  rispetto allo spessore di 3 mm
m² 8.273,80
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BA.OP.A.3131.A  Impermeabilizzazione impalcati ferroviari con doppia guaina m² 970,88

BA.PD.A.3 04.A

 Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 

N/mm2: tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 

800 mm

m 768,00

BA.PD.A.3 04.B

 Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 

N/mm2: tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 

1000 mm

m 1.549,00

BA.PD.A.3 04.C

 Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 

N/mm2: tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 

1200 mm

m 49.207,20

BA.PD.A.3 04.D

 Pali in conglomerato cementizio, classe di rsistenza C25/30 

N/mm2: tubi forma provvisori, del diametro esterno non inferiore a 

1500 mm

m 2.640,00

BA.PD.A.3 04.H
 Detrazione, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.C per i tratti di  

palo eseguiti senza l'impiego del tubo forma
m 49.207,20

BA.PD.A.3 04.I
 Detrazione, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per i tratti di  

palo eseguiti senza l'impiego del tubo forma
m 2.640,00
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BA.PD.A.3 05.B

 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 

N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del diametro non inferiore 

a 1000 mm

m 9.691,00

BA.PD.A.3 05.D

 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 

N/mm2, scavati per il sostegno del foro, del diametro non inferiore 

a 1500 mm

m 30.804,00

BA.PD.A.3 10.C

 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato 

cementizio della classe di resistenza 30 N/mm2, spessore non 

inferiore a 100 cm

m² 10.138,78

BA.PD.A.3 10.D

 Diaframma ( paratie ed elementi di fondazione): conglomerato 

cementizio della classe di resistenza 30 N/mm2, spessore non 

inferiore a 120 cm

m² 25.640,19

BA.PD.A.3 16.A  Formazione di palancolati con palancole tipo 'Larssen' m² 4.796,77

BA.PD.A.3 19.B
 Formazione di colonne di terreno consolidato, del diametro reso di  

almeno 60 cm
m 13.662,00

BA.PD.A.3 20.A

 Compenso per perforazione a vuoto per l'esecuzione delle colonne 

di  cui alla voce BA.PD.A.319 per perforazione a vuoto superiore al 

10 %

m 350.043,56
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BA.PD.A.3 21.A
 Formazione di tappo di fondo impermeabile mediante colonne di 

terreno  consolidato, di cui alla voce BA.PD.A.319
m³ 20.750,54

BA.PD.A.3015.A
 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 

275 JR o  superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione
kg 7.798.419,85

BA.PD.A.3015.B
 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 

275 JR o  superiore, filettati e con manicotto
kg 3.073.388,54

BA.PD.A.3103.E
 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con 

diametro da mm 201 a mm 225
m 1.287,80

BA.PD.A.3103.F
 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con 

diametro da mm 226 a mm 250
m 39.803,30

BA.PD.A.3103.H
 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con 

diametro da mm 276 a mm 300
m 13.662,00

BA.PD.A.3104.F
 Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di malta 

cementizia, con diametro da mm 226 a mm 250
m 180.893,16
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BA.PD.A.3104.H
 Micropali valvolati realizzati in opera con iniezioni di malta 

cementizia, con diametro da mm 276 a mm 300
m 306,00

BA.PI.A.1001.A  Fornitura di pietrisco di prima categoria m³ 122.550,00

BA.PR.A.3100.B
 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres 

porcellanato per la formazione di percorsi per disabili visivi
m² 20,18

BA.PR.A.3102.A
 MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, testo in BRAILLE, 

spessore 0,9 mm, dimensioni mm 600x400
cad 24,00

BA.PR.A.3102.B  MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210 cad 10,00

BA.PR.A.3102.C
 MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del 

numero del  binario
cad 28,00

BA.PR.A.3102.D
 MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura facilitata per disabili 

visivi
cad 7,00
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BA.PS.A.3 03.A  Pavimentazione stradale per strade minori m² 1.648,00

BA.PS.A.3 06.A  Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm m² 70.587,17

BA.PS.A.3 06.B
 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il  

sottofondo stabilizzato
m² 14.136,40

BA.PS.A.3 06.C
 Detrazione per ogni centimetro in meno rispetto ai 20 cm del  

sottofondo stabilizzato
m² 22.230,40

BA.PS.A.3 08.A
 Sottofondazione stradale costituita da uno strato di 20 cm di 

sabbia  di cava o di fiume o di altri elementi lapidei
m² 13.021,83

BA.PS.A.3 10.A
 Fondazione stradale in miscela inerte granulometricamente 

corretta di  sabbia, ghiaia e pietrisco
m² 13.490,23

BA.PS.A.3 11.A
 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito 

non inferiore a 8 cm
m² 61.192,97
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BA.PS.A.3 11.B
 Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per 

ogni  centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm
m² 231.912,92

BA.PS.A.3 12.A
 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto 

(binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm
m² 58.691,40

BA.PS.A.3 12.B
 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni 

centimetro  in più di spessore finito oltre gli 4 cm
m² 134.819,08

BA.PS.A.3 13.A  Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso) m² 83.146,99

BA.PS.A.3 13.B
 Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di  

spessore finito oltre i 3 cm
m² 90.214,13

BA.PS.A.3 14.A
 Fornitura e spandimento in opera di materiali inerti prelevati nel  

letto dei fiumi
m³ 201,90

BA.PS.A.3 16.A  Pavimentazione per marciapiedi e piazzali in asfalto colato m² 2.268,32
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BA.PS.A.3 19.A  Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso m 7.295,10

BA.PS.A.3 20.A  Scarificazione di massicciata stradale, fino alla profondità di 5 cm m² 23.532,82

BA.PS.A.3 20.B
 Scarificazione di massicciata stradale, per ogni centimetro in più  

oltre i 5 cm e fino a 12 cm
m² 160.832,00

BA.PS.A.3 30.A  Recinzione con rete e paletti a T plastificati, elettrosaldata m² 33.279,37

BA.PS.A.3 31.A  Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli kg 91.820,08

BA.PS.A.3 32.A  Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio kg 18.651,14

BA.PS.A.3 33.A
 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato,  

per copertura di pozzetti, cunicoli e simili
kg 98.947,89
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BA.PS.A.3031.A

 Fornitura e posa in opera di recinzione composta da elementi 

prefab.  monolitici in c. a. di classe di resistenza almeno pari a 

C28/35 N/mm2

m 104,00

BA.PS.A.3104.A
 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati per nuovi 

marciapiedi di stazione
m 1.200,00

BA.PS.A.5 39.A
 Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in 

opera  mediante adesivo
m² 451,10

BA.PS.B.3100.D
 F&P di barriere stradali di sicurezza,  per bordo laterale, 

caratteristiche della classe H2, peso totale non inferiore a 36 kg/m
m 3.863,00

BA.PS.B.3101.A
 F&P di barriere stradali di sicurezza,  per bordo ponte, 

caratteristiche della classe H2, peso totale non inferiore a 54 kg/m
m 365,00

BA.PS.B.3101.C
 F&P di barriere stradali di sicurezza,  per bordo ponte, 

caratteristiche della classe H4, peso totale non inferiore a 91 kg/m
m 1.194,90

BA.RP.B.0106.A
 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati  

mediamente lunghi 0,3 chilometri
km 41,75
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BA.RP.B.0107.A
 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove  

linee e per la rideterminazione di linee esistenti
km 41,75

BA.RP.B.0109.B
 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di sezione di cm 30 x 30  

fondati direttamente nel terreno a profondità non inferiore a cm 40
cad 65,00

BA.RP.B.0109.C
 Centrini metallici a testa sferica murati su manufatti esistenti o su  

roccia con numerazione incisa sulla parte metallica
cad 111,00

BA.RP.B.0109.D  Chiodi sparati su manufatti esistenti in calcestruzzo cad 807,00

BA.RP.E.0101.A  Rilievo planoaltimetrico del binario in rettilineo km 41,75

BA.RP.E.3100.A
 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, 

tralicci TE o opere d'arte
cad 836,00

BA.RP.E.3101.A  Fornitura e posa in opera di targhetta cad 836,00
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BA.VT.A.1001.A
 Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di 

strutture metalliche  in ambiente urbano o rurale
m² 6.577,74

BA.VT.A.2002.A
 Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove 

o esistenti  in qualsiasi ambiente
m² 6.577,55

DC.CO.C.0 02.A  PERFORAZIONI PER DIAMETRI FINO A 30 MM. m 1.470,00

DC.CO.C.0 02.E  PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM. m 13.491,58

DC.CO.C.0 03.A
 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI 

LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.10.
m 12.336,00

DC.CO.C.2007.A

 INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO CON MISCELE DI ACQUA E 

CEMENTO O ACQUA,CEMENTO E SABBIA PER ASSORBIM. 

MISURATI A SECCO FINO ALLA MASSA DI KG 50

kg 67,99

DC.CO.C.3 01.A

 TUBI MICROFESSURATI DI RESINA SINTETICA (PVC) PER 

DRENAGGIO DI ACQUE DEL DIAMETRO INTERNO DI ALMENO MM 

80 E SPESSORE NON INF. A MM 4 RIGIDI.

m 1.167,58
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DC.CO.C.3 14.A
 TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A 

SOPPORTARE TRAZIONI DI ESERCIZIO DI 300 KN.
m 25.566,00

DC.CO.C.3 15.A
 SOVRAPPREZZO PER TIRANTI PER OGNI 100 KN DI MAGGIORE 

TRAZIONE O FRAZIONE.
m 31.986,00

DC.CO.C.3 16.A
 RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLI DI 

FIUME
m³ 2.964,38

DC.CO.C.3 17.A
 RIEMPIMENTO DI SCAVI PER DRENI CON MISTO DI FIUME E 

PIETRISCO.
m³ 280,29

DC.CO.C.3 24.A
 TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICROFESSURATI AVVOLTI O 

INCASSATI IN IDONEO FILTRO.
m 2.709,76

DC.CO.C.3 40.A
 DRENAGGI IN TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE CON TRATTO DI 

TUBO CIECO
m 396,00

DC.CO.C.3022.D
 Tubi prefabricati in calcestruzzo non armato Del Ø interno di mm 

600 classe di resistenza a rottura >= 60 KN/mt
m 12,00
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DC.CO.C.3022.E
 Tubi prefabricati in calcestruzzo non armato Del Ø interno di mm 

800 classe di resistenza a rottura >= 60 KN/mt
m 1.442,00

DC.CO.C.3022.F
 Tubi prefabricati in calcestruzzo non armato Del Ø interno di mm 

1000 classe di resistenza a rottura >= 60 KN/mt
m 56,15

DC.CO.C.3023.F
 Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm 1000 

classe di resistenza a rottura >= 90 KN/mt
m 269,88

DC.CO.C.3023.H
 Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm 1500 

classe di resistenza a rottura >= 90 KN/mt
m 115,60

DC.CO.C.3024.H
 Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm 1500 

classe di resistenza a rottura >= 135 KN/mt
m 20,00

DC.DS.D.0 01.A
 SCAVO IN ALVEO DI CORSI D' ACQUA O IN FONDALI MARINI 

FINO ALLA PROF.DI MT. 7,5 SOTTO IL LIVELLO D'ACQUA
m³ 6.226,45

DC.DS.D.3 04.A
 STRATO PROTETTIVO DELLA FONDAZIONE DELLE SCOGLIERE 

PER SCOGLIERE RADENTI,PENNELLI, GABBIONATE.
m² 4.104,32
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DC.DS.D.3 05.B
 STRATO DI BASE O INTASAMENTO DI SCOGLIERE PER 

SCOGLIERE FORANEE.
t 2.456,32

DC.DS.D.3 07.A
 SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA 

SUPERIORE A KG. 50 E FINO A KG. 100.
t 37,44

DC.DS.D.3 07.C
 SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA 

SUPERIORE A KG. 500 E FINO A KG. 1.500.
t 12.857,03

DC.DS.D.3 14.A
 RICARICO O FORMAZIONE DI SCOGLIERE RADENTI CON MASSI 

ARTIFICIALI.
m³ 17,08

DC.DS.D.6 17.A
 SCAVO PER L'APERTURA DI NUOVI CANALI ALLARGAMENTO E 

APPROFONDIMENTO DI CANALI ESISTENTI
m³ 288,00

DC.DS.D.6 29.A
 RIVESTIMENTI CON GABBIONI MATERASSO O A SCATOLA DELLO 

SPESSORE FINITO NON INFERIORE A CM. 25
m³ 7.853,18

DC.DS.D.6 30.A
 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.DS.D.629 PER LA FORNITURA 

DEI GABBIONI METALLICI.
kg 65.266,88
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DC.DS.I.3 05.D

 BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA O 

VARIABILE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI IN ACCIAIO 

PER FORMAZIONE ORDITURA ORIZZONTALE

m 101,16

DC.DS.I.3 05.E

 BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA O 

VARIABILE FORNITURA IN OPERA DI RETE METALLICA ZINCATA A 

DOPPIA TORSIONE

m² 532,40

DC.DS.I.3 05.H

 BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA O 

VARIABILE,FORNITURA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER 

FORMAZIONE DI CONTROVENTI TIRANTI ECC.

m 14.547,40

DC.DS.I.3 05.I
 BARRIERA PARAMASSI ELASTICA A GEOMETRIA FISSA O 

VARIABILE, FORMAZIONE DI ANCORAGGI NEL TERRENO.
cad 223,00

EC.AL.A.2 01.B
 Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV 

costituite da due corde di rame della sezione di 155 mm² ciascuna.
km 0,72

EC.AL.B.2 01.A

 Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - 

condutture di contatto - sezionatori, formati con un conduttore di 

rame.

m 16,00

EC.AL.B.2 01.B

 Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - 

condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di 

rame.

m 640,00
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EC.AL.B.2 01.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.B.2 01.B
cad 1.675,00

EC.AL.B.5 02.B

 Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - 

condutture di contatto - sezionatori, formati con due conduttori di 

rame.

m 410,00

EC.AL.B.5 02.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.B.5 02.B
m 310,00

EC.AL.C.2 01.D
 Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali 

sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.
cad 20,00

EC.AL.C.2 01.D2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.C.2 01.D
cad 6,00

EC.AL.C.2 01.F
 Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali 

argani di manovra a motore.
cad 20,00

EC.AL.C.2 01.F2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.C.2 01.F
cad 6,00
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EC.AL.C.2 01.G
 Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali 

scaricatori di qualsiasi tipo.
cad 2,00

EC.AL.C.2 02.A

 Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno 

sezionatori, scaricatori, commutatori, argani su pali, portali o altri 

sostegni.

kg 3.200,00

EC.AL.C.2 02.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.C.2 02.A
kg 900,00

EC.AL.C.3100.A
 Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo 

di 4 sezionatori TE
cad 7,00

EC.AL.C.3100.B
 Fornitura e posa in opera di un complesso per il comando di un 

sezionatore in più (fino a sei) oltre i primi 4
cad 2,00

EC.AL.C.3100.C
 Detrazione alla voce EC.AL.C.3100.A per ogni complesso di 

comandi posato in meno rispetto allo standard
cad 4,00

EC.AL.C.3100.E

 Maggiorazione per fornitura e posa in opera di alimentatore 

AC/DC, integrato nell'armadio comando e controllo sezionatori 3 

kV.

cad 3,00
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EC.AL.C.5 03.D
 Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali 

sezionatori di linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.
cad 14,00

EC.AL.C.5 03.D2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.C.5 03.D
cad 10,00

EC.AL.C.5 03.F
 Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali 

argani di manovra a motore.
cad 14,00

EC.AL.C.5 03.F2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.C.5 03.F
cad 10,00

EC.AL.C.5 04.A

 Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno 

sezionatori, scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri 

sostegni.

kg 3.300,00

EC.AL.C.5 04.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.AL.C.5 04.A
kg 1.202,00

EC.BL.D.3107.A
 Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo 

e dimensione di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m² 4.317,68
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EC.BL.D.3107.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m² 525,89

EC.BL.D.3108.A
 Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio 

armato. Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².
m³ 5.987,78

EC.BL.D.3108.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m³ 704,60

EC.BL.D.3108.C
 Per fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm²  con scavi di 

materiale non litoide eseguiti con qualsiasi mezzo anche a mano.
m³ 106,88

EC.BL.D.5 05.A
 Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di 

ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m³ 1.138,48

EC.BL.D.5 05.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.BL.D.5 05.A
m³ 323,12

EC.CR.A.1 02.A  Fornitura di capicorda in rame a un foro. cad 52.288,00
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EC.CR.C.2100.A
 Posa in opera di dispositivo a semiconduttore per circuiti di 

protezione TE
cad 4,00

EC.CR.C.2100.A1G
 SOVRAPPREZZO PER POSA IN GALLERIA; APPLICATO A 

EC.CR.C.2100.A
cad 4,00

EC.CR.C.2106.B
 Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e 

di alimentazione, di due corde per collegamento di terra.
km 43,66

EC.CR.C.2106.B1G  Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.CR.C.2106.B km 8,40

EC.CR.C.2106.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CR.C.2106.B
km 1,99

EC.CR.C.2111.A  Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari. cad 49,00

EC.CR.C.2111.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CR.C.2111.A
cad 9,00
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EC.CR.C.2113.A
 Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite 

interposizione di apposito isolatore.
cad 62,00

EC.CR.C.2119.A
 posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione 

TE.
cad 38,00

EC.CR.C.2119.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CR.C.2119.A
cad 7,00

EC.CR.C.5101.C
 Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa 

palificata, con tagli e avvolgimento in matasse
km 27,47

EC.CR.C.5101.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CR.C.5101.C
km 0,78

EC.CR.D.2 01.A
 Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio 

zincato con collare e chiavarde.
cad 256,00

EC.CR.D.2 03.A
 Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo 

Dehn e Sohne.
cad 765,00
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EC.CR.D.2 03.C
 Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di 

profondità tipo Dehn e Sohne.
cad 765,00

EC.CR.D.2 04.B
 Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla 

struttura metallica con due tondini di acciaio.
cad 922,00

EC.CR.D.2 04.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CR.D.2 04.B
cad 75,00

EC.CR.D.2 06.A
 Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra 

con pozzetto di ispezione.
cad 738,00

EC.CR.E.2 03.B
 Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con 

chiavarde di acciaio.
cad 372,00

EC.CR.E.2 04.A  Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'. cad 78,00

EC.CR.E.2 05.D
 Formazione in opera di collegamenti fra sostegni e le rotaie non 

isolate o terre mediante due corde di rame da 120 mm².
cad 999,00
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EC.CR.E.2 07.A

 Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro 

o le rotaie o al complesso di terra mediante tondini di acciaio di 12 

mm.

m 40.206,00

EC.CR.E.2100.B
 Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e 

centro delle connessioni induttive mediante due cavi .
cad 3,00

EC.CR.E.2101.B
 Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e 

rotaie a terra mediante due cavi.
cad 43,00

EC.CR.E.2101.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CR.E.2101.B
cad 6,00

EC.CR.E.2105.A
 Formazione in opera di collegamenti equipotenziali fra casse 

induttive e/o pozzetto negativo S.S.E. mediante una corda.
m 20,00

EC.CR.E.2106.A
 Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CR.E.2 23 per ogni corda in 

più oltre la prima.
m 60,00

EC.CR.E.2107.B
 Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi 

di terra, casse induttive e rotaie mediante due corde.
m 356,00
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EC.CR.E.3 29.A  Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 o 17 mm. cad 14.306,00

EC.CR.E.5 30.B

 Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, 

prese di terra, rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di 

acciaio.

m 3.910,00

EC.CR.F.2 01.A
 Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, 

controrotaie, pali, lamiere, profilati.
cad 20,00

EC.CV.A.1 01.B
 Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro 

interno non inferiore a 100 mm.
m 7.776,00

EC.CV.A.1 02.A
 Fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione di giunti su cavi 

per corredo assimilabile al tipo 92 A1.
cad 746,00

EC.CV.A.2 03.A
 Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di 

cavi con sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm².
m 60.435,00

EC.CV.A.2 04.A

 Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² 

(o frazione) di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 

30 mm².

m 126.750,00
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EC.CV.A.2 05.A
 Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con 

sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm².
m 18.130,00

EC.CV.A.2 06.A

 Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 05 per ogni 15 mm² 

(o frazione) di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 

30 mm².

m 900,00

EC.CV.A.2 07.A  Posa in opera di cassette di giunzione o di smistamento cavi. cad 17,00

EC.CV.A.2 08.D

 Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro 

interno fino a 10 cm, posto con la sua sommità a 80 cm di 

profondità.

m 1.663,00

EC.CV.A.2 09.AD
 Sovrapprezzo per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 

08.D
m 3.453,00

EC.CV.A.2 10.CD
 Sovrapprezzo per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2 

08.D
m 271,00

EC.CV.A.2 13.A  Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori. cad 746,00
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EC.CV.A.2 13.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CV.A.2 13.A
cad 4,00

EC.CV.A.2 15.A
 Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un 

conduttore.
cad 1.424,00

EC.CV.A.2 15.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CV.A.2 15.A
cad 8,00

EC.CV.A.2 15.B
 Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due 

conduttori.
cad 92,00

EC.CV.A.2 15.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CV.A.2 15.B
cad 4,00

EC.CV.A.2 15.C
 Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre 

conduttori.
cad 102,00

EC.CV.A.2 15.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CV.A.2 15.C
cad 4,00
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EC.CV.A.2 17.B

 Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di 

comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 1 mm² sino a 3 

mm².

cad 232,00

EC.CV.A.2 17.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CV.A.2 17.B
cad 12,00

EC.CV.A.2 17.C

 Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di 

comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 3 mm² sino a 

10 mm².

cad 256,00

EC.CV.A.2 17.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.CV.A.2 17.C
cad 24,00

EC.CV.A.2 17.D

 Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di 

comando: per ogni conduttore con sezione da oltre 10 mm² sino a 

25 mm².

cad 16,00

EC.CV.B.3 02.C

 Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in 

cemento, con coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 

100x100 mm.

m 1.660,00

EC.CV.B.3 02.D

 Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in 

cemento, con coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 

150x100 mm.

m 970,00
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EC.CV.B.3 06.F

 Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in 

cemento, con coperchio a 80 cm di profondità, di sezione interna 

400x100 mm.

m 6.250,00

EC.CV.B.3 12.D

 Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e 

coronamento, in 3 pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 

80x80x96 cm.

cad 94,00

EC.CV.B.6 15.B
 Costruzione di canali e pozzetti eseguita in conglomerato 

cementizio della voce EC.BL.C.3 03.B.
dm³ 8.736,00

EC.CV.C.3 01.A
 Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, 

pozzetti od altro.
kg 4.724,40

EC.CV.C.3 02.A
 Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a 

caldo.
kg 4.724,40

EC.GA.A.1100.A  Fornitura di grappe di acciaio inox m 832,00

EC.GA.A.1100.B  Fornitura di dadi M33 in acciaio inox cad 2.176,00
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EC.GA.A.1100.C  Fornitura di rondelle in acciaio inox cad 1.088,00

EC.GA.A.2103.A  Posa in opera di grappe in acciaio inox cad 1.088,00

EC.GA.B.3101.A  Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite. m² 3.676,51

EC.GA.B.3102.A
 Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per 

tirafondi M30, diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.
cad 49.636,00

EC.GA.B.3103.A  Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite. cad 49.636,00

EC.GA.B.3104.A

 Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto l'occorrente per 

isolamento elettrico della carpenteria di attacco di un pendulo su 

OO.CC.

cad 248,00

EC.GA.B.5 06.A
 Rimozione d'opera della sospensione delle condutture di contatto 

costituita come alla voce EC.GA.B.2 04.
cad 40,00
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EC.GA.C.6 01.B

 Esecuzione di fori per fissaggio grappe di sostegno 

apparecchiature delle condutture di contatto, su opere di 

conglomerato cementizio.

cad 1.512,00

EC.GA.D.1100.A  Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleria cad 20,00

EC.GA.D.2 01.C

 Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una 

coppia di estremi di corde da 120 mm² cadauna o di fili da 150 

mm² ciascuno.

cad 20,00

EC.GA.D.2 02.AC
 RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.GA.D.2 01.C PER 

COSTITUZIONE DI ORMEGGIO FISSO
cad 20,00

EC.GA.D.2101.A
 Formazione e posa in opera di ormeggio regolato in galleria con 

dispositivo di tensionatura a molla
cad 18,00

EC.GA.E.2101.A  Posa in opera di targa di individuazione posata in opera cad 208,00

EC.LC.A.2 02.A
 Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo 

per ormeggio condutture.
cad 22,00
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EC.LC.A.5 05.A
 Rimozione d'opera di isolatori o 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo 

per ormeggio conduttore.
cad 12,00

EC.LC.B.2 02.C
 Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente 

regolate con sezione complessiva di 220 mm².
km 0,69

EC.LC.B.2 02.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.2 02.C
km 0,41

EC.LC.B.2 03.A
 Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente 

regolate con sezione complessiva di 440 mm².
km 6,77

EC.LC.B.2 03.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
km 3,83

EC.LC.B.2 03.B
 Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente 

regolate con sezione complessiva di 610 mm².
km 44,75

EC.LC.B.2 03.B1G  Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.B km 10,47
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EC.LC.B.2 03.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.2 03.B
km 0,68

EC.LC.B.2 07.C
 Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da 

due fili di contatto e due corde portanti.
cad 8,00

EC.LC.B.2 07.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cad 8,00

EC.LC.B.2 08.A

 Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con 

rifacimento pendinatura) formate da 1 filo di contatto e 1 corda 

portante.

cad 12,00

EC.LC.B.2 08.C

 Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con 

rifacimento pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde 

portanti.

cad 55,00

EC.LC.B.2 08.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.2 08.C
cad 64,00

EC.LC.B.2101.B

 Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per 

pendinatura realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da 

FS.

km 52,21
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EC.LC.B.5 22.A
 Rimozione, e taglio, di condutture con un filo da 100 mm² e un 

corda di sezione fino a 120 mm².
km 5,49

EC.LC.B.5 22.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.5 22.A
km 2,39

EC.LC.B.5 22.C
 Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 

mm² cadauno e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.
km 25,31

EC.LC.B.5 22.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.B.5 22.C
km 4,53

EC.LC.C.2100.A
 Posa in opera di isolatore di sezione per velocità fino a 90 km/h 

per linea con un filo di contatto
cad 4,00

EC.LC.C.2100.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.LC.C.2100.A
cad 2,00

EC.PF.A.2101.B

 Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 

440 mm² con corda regolata senza interruzione delle corde 

portanti.

cad 6,00
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EC.PF.A.2101.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.PF.A.2101.B
cad 6,00

EC.PF.A.2102.B
 Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. 

con stralli elastici per condutture da 440 mm² con corda regolata
cad 2,00

EC.PF.A.2102.C
 Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. 

con stralli elastici per condutture da 540 mm² con corda regolata
cad 23,00

EC.PF.A.5 11.B
 Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto 

con due corde portanti regolate.
cad 23,00

EC.PF.A.5 11.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.PF.A.5 11.B
cad 2,00

EC.RA.A.1100.A
 Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA allo 

scoperto
cad 14,00

EC.RA.A.2 25.B

 Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di 

contatto di condutture con corda portante fissa su portale o 

struttura analoga.

cad 2,00
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EC.RA.A.2 26.C
 Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una 

corda portante da 120 mm² su portale predisposto.
cad 3,00

EC.RA.A.2 26.F

 Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 corde 

portanti da 120 mm² o 2 fili di contatto da 150 mm² su portale 

predisposto.

cad 9,00

EC.RA.A.2 26.F2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2 26.F
cad 3,00

EC.RA.A.2 26.I

 Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 fili di 

contatto da 100 mm² o due corde portanti da 155 mm² su portale 

predisposto

cad 10,00

EC.RA.A.2 26.I2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2 26.I
cad 3,00

EC.RA.A.2105.A
 Spostamento ormeggio regolato per cadaun estremo di conduttura 

a doppio filo di contatto
cad 6,00

EC.RA.A.2105.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2105.A
cad 4,00
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EC.RA.A.2105.B
 Spostamento ormeggio regolato per cadaun estremo di conduttura 

a semplice filo di contatto
cad 1,00

EC.RA.A.2105.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2105.B
cad 1,00

EC.RA.A.2106.B
 Spostamento ormeggio fisso per cadaun estremo di conduttura a 

semplice filo di contatto
cad 3,00

EC.RA.A.2106.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2106.B
cad 3,00

EC.RA.A.2107.B
 Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di 

contatto da 440 e da 610 mm².
cad 20,00

EC.RA.A.2107.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2107.B
cad 12,00

EC.RA.A.2107.C
 Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di 

contatto da 540 mm².
cad 34,00

pag. 70 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

EC.RA.A.2107.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.2107.C
cad 2,00

EC.RA.A.2108.AB
 RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.RA.A.2107.B PER 

ORMEGGIO FISSO
cad 10,00

EC.RA.A.2108.AC
 RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.RA.A.2107.C PER 

ORMEGGIO FISSO
cad 9,00

EC.RA.A.2111.C
 Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 

540 mm2 senza T.C. su portale flangiato a due binari.
cad 14,00

EC.RA.A.2111.E
 Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 

540 mm2 senza T.C. su portale flangiato a semplice binario.
cad 10,00

EC.RA.A.2115.C

 Riduzione ai prezzi voce EC.RA.A.2111 per ormeggio fisso anziché 

regolato di condutture da 540 mm²  su portali a due, tre e quattro 

binari

cad 2,00

EC.RA.A.2122.A
 Riduzione a EC.RA.A.2111 per estremo di conduttura da 540 mm² 

ormeggiata con dispositivo di tensionatura a molla su PT in genere
cad 7,00
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EC.RA.A.5 28.A
 Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un 

estremo di conduttore regolato su palo.
cad 191,00

EC.RA.A.5 28.C
 Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un 

estremo di conduttore regolato su portale.
cad 100,00

EC.RA.A.5 28.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.RA.A.5 28.C
cad 10,00

EC.SA.B.2 07.A
 Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, di pali o montanti 

di portali di qualsiasi tipo di peso singolo sino a 300 kg.
kg 5.300,00

EC.SA.B.2 07.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.2 07.A
kg 4.240,00

EC.SA.B.2 09.A  Posa in opera di aggrappamenti per pali e montanti di portali. kg 4.970,00

EC.SA.B.2 09.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.2 07.A
kg 3.976,00
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EC.SA.B.2102.A
 Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a 

tralicci non tubolari o PH, flangiati
kg 146.902,28

EC.SA.B.2102.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.2102.A
kg 43.180,32

EC.SA.B.2104.C
 Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 

10,50 m sino a 14,50 m.
kg 29.920,00

EC.SA.B.2104.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.2104.C
kg 16.800,00

EC.SA.B.2104.D
 Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 

14,50 m sino a 19 m.
kg 24.354,65

EC.SA.B.2104.D2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.2104.D
kg 4.204,15

EC.SA.B.2104.E
 Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 

19 m.
kg 10.529,00
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EC.SA.B.2104.E2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.2104.E
kg 5.517,00

EC.SA.B.5 17.B

 Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche 

tralicci non tubolari, di lunghezza superiore a 6,50 m sino a 10,50 

m.

kg 400,00

EC.SA.B.5 17.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 17.B
kg 400,00

EC.SA.B.5 17.D
 Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche 

tralicci non tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.
kg 6.403,00

EC.SA.B.5 17.E
 Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, 

anche a tralicci non tubolari, di lunghezza superiore a 19 m.
kg 5.517,00

EC.SA.B.5 17.E2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.B.5 17.E
kg 5.517,00

EC.SA.C.2 02.A
 Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su 

aggrappamenti.
kg 860,00
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EC.SA.C.2 02.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.C.2 02.A
kg 660,00

EC.SA.C.2 04.D  Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo. cad 372,00

EC.SA.C.2 04.D1G  Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.SA.C.2 04.D cad 248,00

EC.SA.C.2 04.D2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.C.2 04.D
cad 6,00

EC.SA.C.2 05.A

 Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno 

condutture di contatto allo scoperto per sospensione a braccio 

semplice.

cad 19,00

EC.SA.C.2 05.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.C.2 05.A
cad 14,00

EC.SA.C.2101.A
 Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di 

qualsiasi tipo
cad 357,00
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EC.SA.C.2101.A1G  Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.SA.C.2101.A cad 208,00

EC.SA.C.2101.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.C.2101.A
cad 0,00

EC.SA.C.5 16.A
 Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di 

contatto allo scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.
cad 65,00

EC.SA.C.5 16.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.C.5 16.A
cad 4,00

EC.SA.C.5 17.A
 Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di 

sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.
kg 3.840,00

EC.SA.C.5 17.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.C.5 17.A
kg 240,00

EC.SA.D.2131.A
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.
cad 83,00
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EC.SA.D.2131.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.A
cad 27,00

EC.SA.D.2131.B
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14b.
cad 17,00

EC.SA.D.2131.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.B
cad 12,00

EC.SA.D.2131.D
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cad 245,00

EC.SA.D.2131.D2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.D
cad 5,00

EC.SA.D.2131.E
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.
cad 61,00

EC.SA.D.2131.E2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.E
cad 9,00
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EC.SA.D.2131.G
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cad 164,00

EC.SA.D.2131.G2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.G
cad 6,00

EC.SA.D.2131.H
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cad 54,00

EC.SA.D.2131.H2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.H
cad 17,00

EC.SA.D.2131.J
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.
cad 20,00

EC.SA.D.2131.J2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.J
cad 1,00

EC.SA.D.2131.K
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.
cad 15,00
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EC.SA.D.2131.K2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.K
cad 4,00

EC.SA.D.2131.M
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22a.
cad 13,00

EC.SA.D.2131.M2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.M
cad 1,00

EC.SA.D.2131.N
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22b.
cad 5,00

EC.SA.D.2131.N2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.N
cad 3,00

EC.SA.D.2131.P
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU24a.
cad 5,00

EC.SA.D.2131.Q
 Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture 

di contatto su palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU24b.
cad 6,00

pag. 79 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

EC.SA.D.2131.Q2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.2131.Q
cad 3,00

EC.SA.D.5 29.C
 Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, 

M26, M27, M28, M26a, e palo LS12 (o similare).
cad 93,00

EC.SA.D.5 29.C2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 29.C
cad 4,00

EC.SA.D.5 29.E
 Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, 

M29, M29b, M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cad 438,00

EC.SA.D.5 29.E2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 29.C
cad 9,00

EC.SA.D.5 29.F
 Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e 

palo LS18, LS20 (o similare).
cad 206,00

EC.SA.D.5 29.F2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 29.F
cad 23,00
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EC.SA.D.5 29.G
 Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8d, M30d, 

M30e.
cad 18,00

EC.SA.D.5 29.G2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 29.G
cad 1,00

EC.SA.D.5 30.A  Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) ad un binario. cad 12,00

EC.SA.D.5 30.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 30.A
cad 1,00

EC.SA.D.5 30.B  Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a due binari. cad 12,00

EC.SA.D.5 30.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.SA.D.5 30.B
cad 4,00

EC.SC.A.6 04.A  Reinterro di scavi di qualsiasi tipo. m³ 526,00
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EC.TT.A.2 01.A  Posa in opera di tiranti di ormeggio. kg 690,72

EC.TT.A.2 01.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.TT.A.2 01.A
kg 270,20

EC.TT.A.5 05.A  Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio. kg 5.035,00

EC.TT.A.5 05.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.TT.A.5 05.A
kg 268,00

EC.VA.B.1 01.A  Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm. kg 30.718,17

EC.VA.B.1 03.C  Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie. kg 792,00

EC.VA.B.1 03.D  Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni. kg 73.650,00
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EC.VA.B.1 04.B
 Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a 

caldo.
kg 74.442,00

EC.VA.B.1 05.B  Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo. kg 2.491,90

EC.VA.C.2 03.B
 Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive 

elettriche su mensole, su pali o su portali.
cad 113,00

EC.VA.C.2 03.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.VA.C.2 03.B
cad 28,00

EC.VA.C.2100.A
 Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione 

su sostegni TE. Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cad 922,00

EC.VA.C.2100.A2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.VA.C.2100.A
cad 111,00

EC.VA.C.2100.B
 Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione 

su sostegni TE. Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cad 948,00
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EC.VA.C.2100.B2G
 Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata 

superiore a 2h50m ed inferiore a 3h; appliacata a EC.VA.C.2100.B
cad 119,00

EC.VA.C.2101.A
 Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di 

applicazione alla fune portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cad 355,00

EC.VA.C.2102.A
 Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per 

l'applicazione sulla mensola.
cad 160,00

EC.VA.C.2103.A
 Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di 

applicazione alla fune portante, all'alimentatore ed alle linee MT.
cad 35,00

EC.VA.C.2105.A
 Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per 

segnalazione presenza linee di alimentazione e linee MT
cad 24,00

EC.VA.C.2107.A
 Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare 

a corna 3kV cc.
cad 19,00

EI.AC.A.1 01.A  Interruttore scatolato serie normale 100 A, 25 KA. cad 2,00
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EI.AC.A.1 01.B  Interruttore scatolato serie normale 160 A, 25 KA cad 15,00

EI.AC.A.1 01.IA
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 01.A
cad 2,00

EI.AC.A.1 01.IB
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE;APPLICATO A 

EI.AC.A.1 01.B
cad 11,00

EI.AC.A.1 01.N  Sovrapprezzo per applicazione relè differenziale fino a 250 A. cad 4,00

EI.AC.A.1 02.A  Interruttore scatolato rinforzato 100 A, 50 KA cad 34,00

EI.AC.A.1 02.B  Interruttore scatolato rinforzato 160 A, 50 KA cad 8,00

EI.AC.A.1 02.C  Interruttore scatolato rinforzato 250 A, 50 KA cad 10,00
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EI.AC.A.1 02.IA
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 02.A
cad 33,00

EI.AC.A.1 02.IB
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 02.B
cad 7,00

EI.AC.A.1 02.IC
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 02.C
cad 10,00

EI.AC.A.1 02.LA
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE ESTRAIBILE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 02.A
cad 7,00

EI.AC.A.1 02.LC
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE ESTRAIBILE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 02.C
cad 10,00

EI.AC.A.1 02.O  Sovrapprezzo per applicazione relè differenziale fino a 250 A. cad 12,00

EI.AC.A.1 07.A  Sezionatore tripolare con portata da 63 A cad 88,00
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EI.AC.A.1 07.B  Sezionatore tripolare con portata da 125 A cad 3,00

EI.AC.A.1 07.C  Sezionatore tripolare con portata da 160 A cad 17,00

EI.AC.A.1 07.D  Sezionatore tripolare con portata da 250 A cad 6,00

EI.AC.A.1 07.GA
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 07.A
cad 83,00

EI.AC.A.1 07.GB  sovrapprezzo per la versione tetrapolare cad 1,00

EI.AC.A.1 07.GC
 SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A 

EI.AC.A.1 07.C
cad 12,00

EI.AC.A.1 07.GD
 sovrapprezzo per la versione tetrapolare; APPLICATO ALLA VOCE 

EI.AC.A.1 07.D
cad 4,00
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EI.AC.A.1100.A
 Fornitura di comando a motore per interruttori automatici 

magnetotermici scatolati da 100A sino a 160A
cad 14,00

EI.AC.A.1100.B
 Fornitura di comando a motore per interruttori automatici 

magnetotermici scatolati da 250A
cad 12,00

EI.AC.A.2 08.C  Posa in opera di interruttori scatolati 3 poli sino a 250 A cad 4,00

EI.AC.A.2 08.F  Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A cad 51,00

EI.AC.A.2 08.L  Posa in opera di sezionatori 160-250 A cad 23,00

EI.AC.A.2 08.M  Posa in opera di sezionatori sino a 125 A cad 48,00

EI.AC.A.2101.A
 Posa in opera di comando a motore per interruttori automatici 

magnetotermici scatolati
cad 26,00
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EI.AC.C.1 02.A  Contattore con portata fino a 16 A cad 77,00

EI.AC.D.1 01.E
 Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata da oltre 32 a 

63 A
cad 1,00

EI.AC.D.1 03.C
 Differenziale per correnti unidirezionali bipolare, 0,3 A, portata 

fino a 32 A
cad 258,00

EI.AC.D.1 03.G
 Differenziale per correnti unidirezionali tetrapolare 0,3 A, con 

portata fino a 32 A
cad 108,00

EI.AC.D.1 03.H
 Differenziale per correnti unidirezionali tetrapolare, 0,3 A, con 

portata da oltre 32 a 60 A
cad 1,00

EI.AC.D.1 04.B  Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A. cad 37,00

EI.AC.D.1 04.F  Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,03 A cad 18,00
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EI.AC.D.1 04.G  Differenziale puro quadripolare, 40 A, soglia di intervento 0,03 A cad 14,00

EI.AC.D.1 04.I
 Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,3 -0,5 

A
cad 10,00

EI.AC.D.1 04.M
 Differenziale puro quadripolare, 63 A, soglia di intervento 0,3-0,5 

A
cad 3,00

EI.AC.I.1 01.D
 Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino 

a 32 A.
cad 169,00

EI.AC.I.1 01.E  Interruttore modulare tripolare fino a 32 A. cad 25,00

EI.AC.I.1 01.G  Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protetti. cad 94,00

EI.AC.I.1 01.N
 Interruttore modulare tetrapolare con portata da oltre 32 A a 63 A 

con 4 poli protetti
cad 8,00
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EI.AC.I.1 01.PD
 sovrapprezzo per interruttori con potere di interruzione fino a 10 

kA secondo le norme CEI 23.3; Applicato alla voce EI.AC.I.1 01.D
cad 59,00

EI.AC.I.1 01.PE
 Sovrapprezzo del 20% su voce EI.AC.I.1 01.E per potere di rottura 

fino a 10 kA
cad 18,00

EI.AC.I.1 01.PG
 sovrapprezzo per interruttori con potere di interruzione fino a 10 

kA secondo le norme CEI 23.3; Applicato alla voce EI.AC.I.1 01.G
cad 63,00

EI.AC.I.1 02.A  Interruttore modulare bipolare fino a 32 A cad 161,00

EI.AC.I.1 02.C  Interruttore modulare tripolare con portata fino a 32 A cad 7,00

EI.AC.I.1 02.E  Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A cad 50,00

EI.AC.I.1 02.F  Interruttore modulare tetrapolare con portata da 32 a 63 A cad 12,00
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EI.AC.I.1 05.A  Interruttore orario senza riserva di carica cad 5,00

EI.AC.I.1 07.A  Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata cad 26,00

EI.AC.I.2 10.A  Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore cad 39,00

EI.AC.I.2 17.A  Posa in opera di prese con interruttore di blocco cad 65,00

EI.AC.I.2 23.A  Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN cad 3.532,00

EI.AC.M.1100.B
 Fornitura interruttore bipolare (1 modulo), anche illuminabile 

(esclusa lampadina)
cad 34,00

EI.AC.M.1100.G
 Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa 

lampadina)
cad 26,00
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EI.AC.M.1101.B
 Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) da 16A, tipo P11 (1 

modulo) ad alveoli schermati (grado di sicurezza 2.1)
cad 9,00

EI.AC.M.1101.C
 Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) bivalente 10/16A, tipo 

P17/P11 (1 modulo) ad alveoli schermati (grado di sicurezza 2.1)
cad 37,00

EI.AC.M.1101.D
 Fornitura presa bipolare con terra (2P+T) da 16A, tipo P30 (2 

moduli) ad alveoli schermati e con terra centrale e laterale
cad 40,00

EI.AC.M.2104.B

 Posa in opera di interruttore, derivatore, invertitore, pulsante, 

presa di corrente, commutatore, relè, dimmer, suoneria, ronzatore, 

ecc.

cad 135,00

EI.AC.P.1108.A

 Fornitura di presa interbloccata con fusibili da parete bipolare con 

terra (2P+T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-480V, 

IP65-67

cad 34,00

EI.AC.P.1108.D
 Fornitura di presa interbloccata con fusibili da parete tripolare con 

terra (3P+T) da 16A, tensioni di 100-130V, 200-250V o 380-480V
cad 34,00

EI.AC.S.1100.C
 Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di 

apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
cad 6,00
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EI.AC.S.1100.D
 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P per protezione di 

apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
cad 12,00

EI.AC.S.1100.E
 Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di 

apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
cad 178,00

EI.AL.T.1 04.A  Trasformatore in resina della potenza di 100 KVA cad 4,00

EI.AL.T.1 04.D  Trasformatore in resina della potenza di 200 KVA cad 6,00

EI.AL.T.1 04.OD
 SOVRAPPREZZO PER ISOLAMENTO 24kV; APPLICATO A EI.AL.T.1 

04.D
cad 6,00

EI.AL.T.1 04.R
 Sovrapprezzo per la fornitura di centralina elettronica per 

visualizzazione temperatura.
cad 10,00

EI.AL.T.2100.A
 Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 100 KVA 

e fino a 160 KVA
cad 4,00
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EI.AL.T.2100.B
 Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT oltre 160 

KVA e fino a 800 KVA
cad 6,00

EI.AL.T.2100.D
 Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 60 KVA 

e fino a 100 KVA
cad 2,00

EI.AL.T.2100.E
 Posa in opera trasformatore trifase MT/bt o MT/MT tra 20 KVA e 

fino a 60 KVA
cad 2,00

EI.AV.A.1 01.A  Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mm cad 10,00

EI.AV.A.1 02.A  Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55. m² 43,12

EI.AV.C.1101.B
 Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni 

120x80x50 mm
cad 423,00

EI.AV.C.1101.C
 Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni 

150x110x70 mm
cad 33,00
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EI.AV.C.1101.E
 Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni 

250x200x90 mm
cad 458,00

EI.AV.C.1103.E
 Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP56 di dimensioni 

250x200x90 mm
cad 206,00

EI.AV.C.1105.B  Fornitura piastra fondo cassette di dimensioni 230x170x1,5 mm cad 132,00

EI.AV.C.1113.A
 Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP66 in lega di 

alluminio delle dimensioni 100x100x59 mm circa
cad 233,00

EI.AV.C.1114.A
 Fornitura di piastra per cassetta di derivazione stagna in lega di 

alluminio delle dimensioni 100x100x59 mm circa
cad 95,00

EI.AV.C.2106.B
 Posa di cassetta di derivazione con montaggio su strutture 

metalliche
cad 138,00

EI.AV.C.2106.C
 Posa di cassetta di derivazione con fissaggio a muro mediante viti 

o stop
cad 1.111,00
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EI.AV.C.2110.C  Posa di scatola stagna con fissaggio a muro mediante viti o stop cad 95,00

EI.AV.M.1 13.A  Morsettiera per conduttori di sezione complessiva sino a 10 mm² cad 912,00

EI.AV.M.1 14.A  Morsettiera per conduttori di sezione complessiva sino a 10 mm² cad 10,00

EI.AV.M.2 22.A  Posa in opera di lista, rosetta, piastra o morsettiera combinata. cad 922,00

EI.AV.P.1101.E
 Fornitura di pressacavo IP68 passo metrico per tubo diametro 32 

mm
cad 620,00

EI.AV.P.1104.E  Fornitura di dado per pressacavo nylon passo M 32 cad 620,00

EI.AV.S.1102.B  Fornitura d scatola parete rettangolare 3 moduli cad 120,00
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EI.AV.S.1109.B  Fornitura di supporto per scatole rettangolari da 1 a 3 moduli cad 120,00

EI.AV.S.1110.B
 Fornitura di placca rettangolare per scatole a 3 moduli per 1, 2 o 3 

frutti
cad 115,00

EI.AV.S.1115.D
 Fornitura di Scatole di derivazione da incasso delle dimensioni 

150x100x70
cad 6,00

EI.AV.S.2106.C
 Posa di scatola da parete con fissaggio a muro mediante viti o 

stop
cad 33,00

EI.AV.S.2112.A  Posa di supporto e placca portanti frutti su una stessa fila. cad 120,00

EI.AV.S.2117.B
 Posa di scatola di derivazione da incasso di sezione frontale da 

oltre 100 cm² e fino a 450 cm129
cad 6,00

EI.CA.M.1 01.A  Fornitura di canaletta di acciaio zincata kg 3.724,00
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EI.CA.M.2 02.A  Posa in opera di canaletta in acciaio della sezione da 25 a 185 cm² m 1.384,00

EI.CA.M.2 02.B
 Posa in opera di canaletta in acciaio della sezione da 185 a 400 

cm²
m 99,00

EI.CA.M.2 02.C
 Sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno debbano essere murate 

su opere in pietrame o in conglomerato cementizio. Per ogni staffa.
cad 12.163,00

EI.CA.M.2 02.D
 Sovrapprezzo qualora la posa delle canalette avvenga ad altezza 

superiore a 1,8 m dal piano di calpestio.
m 12.776,40

EI.CA.P.1 01.N  Fornitura di Canaletta in PVC dimensioni sino a 100x80 mm. m 1.760,00

EI.CA.P.2 03.B
 Posa in opera di canaletta in materiale termoplastico della sezione 

da oltre 40 sino a 160 cm²
m 1.760,00

EI.CA.P.2 03.C

 Posa in opera canalette PVC. Sovrapprezzo per la posa avvenga ad 

h superiore a 1,8 m dal piano di calpestio con l'uso di scale o 

ponteggi

m 1.760,00
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EI.CV.B.1 06.K  Fornitura di cavo tipo FG10OM1 4x1,5 mm². m 960,00

EI.CV.B.1100.B  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 16 mm² m 100,00

EI.CV.B.1100.C  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 25 mm² m 210,00

EI.CV.B.1100.E  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 50 mm² m 1.530,00

EI.CV.B.1100.G  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 95 mm² m 5.640,00

EI.CV.B.1100.H  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 120 mm² m 5,00

EI.CV.B.1100.K  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 240 mm² m 45,00
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EI.CV.B.1100.L  Fornitura di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 300 mm². m 90,00

EI.CV.B.1101.A  Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 1,5 mm² m 900,00

EI.CV.B.1101.B  Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm² m 3.540,00

EI.CV.B.1101.C  Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 4 mm² m 792,00

EI.CV.B.1101.D  Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 6 mm² m 750,00

EI.CV.B.1101.E  Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 10 mm² m 800,00

EI.CV.B.1101.F  Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 16 mm² m 590,00
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EI.CV.B.1102.B  Fornitura di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm² m 2.285,00

EI.CV.B.1102.C  Fornitura di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 4 mm² m 70,00

EI.CV.B.1102.D  Fornitura di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 6 mm² m 400,00

EI.CV.B.1102.E  Fornitura di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 10 mm² m 400,00

EI.CV.B.1103.A  Fornitura di cavo tetrapolare tipo FG7(O)M1 da 1,5 mm² m 1.615,00

EI.CV.B.1103.D  Fornitura di cavo tetrapolare tipo FG7(O)M1 da 6 mm² m 1.345,00

EI.CV.B.1103.G  Fornitura di cavo tetrapolare tipo FG7(O)M1 da 25 mm² m 40,00
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EI.CV.B.1104.B  Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm² m 2.135,00

EI.CV.B.1104.C  Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 4 mm² m 10,00

EI.CV.B.1104.D  Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 6 mm² m 140,00

EI.CV.B.1104.E  Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 10 mm² m 190,00

EI.CV.B.1104.F  Fornitura di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 16 mm² m 90,00

EI.CV.B.1108.F  Fornitura di cavo unipolare tipo FTG10(O)M1 da 240 mm² m 8.450,00

EI.CV.G.3 03.H
 Fornitura e posa in opera di giunzioni termorestringenti per cavi 

24 kV unipolari di sezione del conduttore da oltre 300 a 630 mm²
cad 63,00
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EI.CV.G.3 08.B
 Fornitura e posa in opera di terminali per cavi di sezione dei 

conduttori da oltre 50 a 150 mm²
cad 78,00

EI.CV.P.2 01.A
 Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione 

complessiva del rame sino a 30 mm².
m 124.975,60

EI.CV.P.2 01.A1G
 SOVRAPPREZZO PER POSA IN GALLERIA; APPLICATO A EI.CV.P.2 

01.A
m 43.100,00

EI.CV.P.2 01.B
 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva 

del rame oltre i 30 mm².
m 873.805,00

EI.CV.P.2 01.B1G
 SOVRAPPREZZO PER POSA IN GALLERIA; APPLICATO A EI.CV.P.2 

01.B
m 691.920,00

EI.CV.P.2 02.A
 Posa cavi in canali o canalette interrate. Per cadaun cavo di 

sezione complessiva del rame non superiore a 30 mm².
m 30.150,00

EI.CV.P.2 02.A1G
 SOVRAPPREZZO PER POSA IN GALLERIA; APPLICATO A EI.CV.P.2 

02.A
m 25.310,00
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EI.CV.P.2 02.B
 sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva 

del rame di ciascun cavo, oltre i 30 mm²
m 610.190,00

EI.CV.P.2 03.A
 Posa cavi in canalette appoggiate. Per cadaun cavo di sezione non 

superiore a 30 mm²
m 20.679,00

EI.CV.P.2 03.C
 sovrapprezzo qualora il piano dei sostegni o di appoggio sia ad 

altezza maggiore di 1,8 m dal piano di calpestio.
m 1.900,00

EI.GA.A.2 01.AA
 Sovrapprezzo per lavori da eseguire in galleria,APPLICATO ALLA 

VOCE EI.QE.B.2 09.A
cad 55,00

EI.GA.A.2 01.AB
 Sovrapprezzo per lavori da eseguire in galleria,APPLICATO ALLA 

VOCE EI.QE.B.2 07.B
cad 1,00

EI.GA.A.2 01.AOM
 Sovrapprezzo per lavori da eseguire in galleria applicato alla voce 

OM.OM.V.3100.B
cad 14.600,00

EI.IM.C.3 01.A  Impianto di illuminazione per centro semplice cad 62,00
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EI.IM.C.3 01.E  sovrapprezzo per ogni centro in più installato in parallelo al primo cad 305,00

EI.IM.C.3 09.A
 Impianto di serratura elettrica per cancello o portone (per 

impianto completo)
cad 3,00

EI.IM.E.3 05.A  Fornitura e posa in opera di palina in vetroresina cad 84,00

EI.IM.I.3 08.B  Canaletta in vetroresina larghezza 200 mm m 68,00

EI.IM.I.3 08.C  Canaletta in vetroresina larghezza 300 mm. m 34,00

EI.IM.I.3 08.G  curva orizzontale da 200 mm per canaletta in vetroresina cad 4,00

EI.IM.I.3 08.H  curva orizzontale da 300 mm per canaletta in vetroresina cad 2,00
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EI.IM.I.3 09.I  mensola o staffa da 200 mm per canalette in vetroresina cad 68,00

EI.IM.I.3 09.L  mensola o staffa da 300 mm per canalette in vetroresina cad 34,00

EI.LV.C.3 04.B
 Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle 

dimensioni interne di circa 45x45x60 cm circa (con fondo).
cad 375,00

EI.LV.C.3 06.B
 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo da usarsi lungo i 

marciapiedi o piazzali ferroviari, (vuoto per pieno)
dm³ 42.496,00

EI.LV.M.1 01.A  Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi kg 69,00

EI.LV.M.1 01.C
 Fornitura di rame in treccia nuda per esecuzione di impianti di 

messa a terra.
kg 1.861,03

EI.LV.M.1 02.A  Fornitura di bachelite extradura dello spessore di 5 mm m² 1,00
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EI.LV.M.1 03.F
 Fornitura di acciaio lavorato in pezzi fucinati o lavorati a martello o 

con macchine utensili.
kg 5.143,00

EI.LV.M.2 09.A
 Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi o piattine. Al 

chilogrammo
kg 57,00

EI.LV.P.3 03.A
 Fornitura e posa in opera di paline per formazione di prese di terra 

per impianti LFM compresi gli accessori. Per ogni palina.
cad 406,50

EI.QE.A.1 01.G  portalampada spia completa di gemma colorata cad 260,00

EI.QE.A.1 01.I  contattore bipolare 20 A cad 17,00

EI.QE.A.1 01.N  relè passo passo bipolare 16 A tensione di comando bobina 220 V cad 32,00

EI.QE.A.1 01.O
 limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 

220 V. Per impianti trifasi si utilizzano 3 apparecchi monofase.
cad 75,00
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EI.QE.A.1 01.Q

 Orologio programmatore elettronico a 2 canali con 

programmazione giornaliera e settimanale 10 A/2A 250 V. Riserva 

di carica 100 ore

cad 24,00

EI.QE.A.1 02.A
 voltmetro per corrente alternata ad inserzione diretta fondo scala 

300/500 V classe 1,5
cad 13,00

EI.QE.A.1 02.C

 amperometro per corrente alternata ad inserzione indiretta a 

mezzo TA/5A completo di scala intercambiabile, classe di 

precisione 1,5

cad 39,00

EI.QE.A.1 03.H
 Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite 

programmabili e interfaccia RS485
cad 21,00

EI.QE.A.1101.A
 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori 

modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso
cad 890,00

EI.QE.A.1101.B
 Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori 

modulari con contatto SD di segnalazione guasto
cad 817,00

EI.QE.B.1 01.A

 Quadro elettrico da parete o incasso in lamiera di acciaio 

verniciata della profondità da 12 a 28 cm con portella e cristallo di 

sicurezza.

m² 1,41
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EI.QE.B.1 02.H  Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti cad 16,00

EI.QE.B.1 02.IH
 SOVRAPPREZZO EI.QE.B.1 02.I PER CENTRALINI DA ESTERNO 

STAGNI IP 55, APPLICATO ALLA VOCE EI.QE.B.1 02.H
cad 16,00

EI.QE.B.1 04.A
 Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. 

Al metro quadrato per superficie totale.
m² 219,32

EI.QE.B.2 05.A
 Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per 

quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10 dm²
cad 21,00

EI.QE.B.2 05.B

 Sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie 

superiore a 10 dm² (per ogni 10 dm² o frazione in più oltre i 10 

dm²)

cad 98,40

EI.QE.B.2 06.A
 Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con 

pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato
cad 46,00

EI.QE.B.2 06.B

 Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di 

superficie superiore a 1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, 

oltre il m²)

cad 681,92
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EI.QE.B.2 07.A

 Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con 

sportello di superficie non superiore a 1 m². Senza appoggio a 

pavimento

cad 10,00

EI.QE.B.2 07.B

 Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con 

sportello di superficie non superiore a 1 m². Con appoggio a 

pavimento

cad 2,00

EI.QE.B.2 09.A

 Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia 

elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio. Per cadaun 

conduttore.

cad 1.778,00

EI.QE.C.3 10.A  Relè di minima o di massima tensione cad 8,00

EI.QE.M.3101.A  Unità ARRIVO o PARTENZA con interruttore in SF6 da 630 A cad 1,00

EI.QE.M.3101.B  Unità ARRIVO o PARTENZA con interruttore in SF6 fino a 1250 A cad 2,00

EI.QE.M.3102.A
 Unità  (III.11.2.1) ARRIVO o PARTENZA con interruttore in SF6 da 

630 A con 67N
cad 4,00
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EI.QE.M.3103.A
 Unità ARRIVO o PARTENZA con interruttore di manovra 

sezionatore in SF6 da 630A
cad 3,00

EI.QE.M.3105.A
 Unità protezione trasformatore di potenza con fusibili ed 

interruttore di manovra sezionatore in SF6 da 630 A
cad 4,00

EI.QE.M.3106.A
 Unità protezione trasformatore di potenza con interruttore in SF6 

da 630 A
cad 12,00

EI.QE.M.3107.A  Unità misure con sezionatore in SF6 da 630 A cad 3,00

EI.QE.M.3108.A  Unità risalita sbarre omnibus cad 7,00

EI.QE.M.3109.A  Unità contenimento trasformatore di potenza cad 14,00

EI.TU.G.1 01.A  Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mm m 160,00
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EI.TU.I.2 01.D  Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm m 24.718,00

EI.TU.I.2 01.E
 Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm 

di diametro in attraversamento binari
m 116,00

EI.TU.I.2 01.FD
 RIDUZIONE EI.TU.I.2 01.F PER TUBO IN PIU'; APPLICATA A 

EI.TU.I.2 01.D
m -12.914,00

EI.TU.I.2 01.FE
 RIDUZIONE EI.TU.I.2 01.F PER TUBO IN PIU'; APPLICATA A 

EI.TU.I.2 01.E
m -54,00

EI.TU.M.1 01.GD
 sovrapprezzo EI.TU.M.1 01.G per zincatura a fuoco interna ed 

esterna. APPLICATA A EI.TU.I.2 01.D
m 150,00

EI.TU.M.1 02.D
 Tubi in acciaio smaltato del diametro esterno oltre 32 sino a 50 

mm
m 150,00

EI.TU.M.2 03.B
 Posa in opera a vista di tubi in acciaio del diametro da oltre 25 

sino a 50 mm
m 150,00
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EI.TU.P.1 02.A  Tubo in P.V.C. pesante diametro 16 mm m 80,00

EI.TU.P.1 02.B  Tubo in P.V.C. pesante diametro 20 mm m 240,00

EI.TU.P.1 02.C  Tubo in P.V.C. pesante diametro 25 mm m 7.631,60

EI.TU.P.1 02.D  Tubo in P.V.C. pesante diametro 32 mm m 3.200,00

EI.TU.P.1 03.A
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 63 mm e 

spessore 3,2 mm
m 570,00

EI.TU.P.1 03.C
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm 

spessore 3,2 mm
m 46.825,92

EI.TU.P.1 03.F
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e 

spessore 3,9 mm.
m 13.627,98
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EI.TU.P.1 03.G
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 200 mm e 

spessore di 4 mm
m 2.903,58

EI.TU.P.1 04.D  Tubo in P.V.C. flessibile serie pesante del diametro di 32 mm m 600,00

EI.TU.P.2 05.A
 Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a 

pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm
m 216.401,68

EI.TU.P.2 05.B
 sovrapprezzo per ogni tubo in più posto entro la stessa 

incassatura del diametro sino a 25 mm
m 15.200,00

EI.TU.P.2 05.C
 sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del 

diametro esterno del tubo.
m 779.328,70

EI.TU.P.2 06.A
 Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. a vista su opere 

metalliche o in muratura del diametro esterno sino a 25 mm
m 7.601,60

EI.TU.P.2 06.B
 Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. a vista su opere 

metalliche o in muratura del diametro da oltre 25 e sino a 50 mm
m 3.800,00
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ES.AM.A.2 01.A
 Assemblaggio e posa in opera di colonna di isolatori portanti per 

esterno per linea a 132 o 150 kV.
cad 38,00

ES.AM.B.2 04.E
 Montaggio e posa in opera di condutture elettriche: complesso di 

quattro sbarre in piatto di rame da mm 100x6.
m 5,20

ES.BT.A.3 05.A

 Fornitura e posa in opera di complesso di presa stagna e relativa 

spina 3P+N+T da 63 A e 380 V c.a., grado di protezione IP 65, con 

interrut

cad 4,00

ES.BT.A.3 05.C

 Fornitura e posa in opera di complesso di presa stagna e relativa 

spina 2P+T da 16 A 150 V c.c., grado di protezione IP 65, con 

interruttore

cad 4,00

ES.BT.A.3 07.A

 Fornitura e posa in opera con fissaggio a parete o su strutture 

metalliche, di cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a fuoco 

completa

cad 8,00

ES.CM.A.1 01.A  Fornitura a piè d'opera di carpenteria zincata a caldo. kg 2.112,00

ES.CM.A.1 02.A
 Fornitura di carpenteria metallica in tubo e/o profilati, zincata a 

caldo
kg 18.374,20
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ES.CM.A.2 04.A
 Montaggio di sostegni in tubo e/o profilati ad elementi saldati ed 

imbullonati
kg 18.374,20

ES.CM.A.2 06.A

 Posa in opera di rotaie per stazionamento e traslazione 

trasformatori ed interruttori A.T.: rotaie posate su basamento 

fissate ogni cm

m 96,00

ES.CM.A.3 08.A
 Fornitura e posa in opera a dima di tirafondi per fissaggio 

strutture metalliche
cad 500,00

ES.CM.A.3 09.A
 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata a caldo 

tipo Keller per trasformatore di potenza
kg 6.170,00

ES.CM.A.3 10.A
 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zancata a muro, 

comprese opere civili
kg 4.980,00

ES.CM.A.3 10.D
 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica: sovrapprezzo 

per carpenteria zincata a caldo.
kg 600,00

ES.CP.A.3 04.B
 Fornitura e posa in opera di tubi in materiale termoplastico: del 

diametro esterno di mm 100 posto a cm 40 di profondità
m 170,00
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ES.CP.A.3 04.C
 Fornitura e posa in opera di tubi in materiale termoplastico: del 

diametro esterno di mm 100 posto a cm 60 di profondità
m 670,00

ES.CP.A.3 04.G
 Fornitura e posa in opera di tubi in materiale termoplastico: del 

diametro esterno di mm 160 posto a cm 60 di profondità
m 542,00

ES.CP.A.3 04.LB
 Sovrapprezzo ES.CP.A.3 04.L per tubo in più; applicato a 

ES.CP.A.3 04.B
m 130,00

ES.CP.A.3 04.LC
 Sovrapprezzo ES.CP.A.3 04.L per tubo in più; applicato a 

ES.CP.A.3 04.C
m 1.220,00

ES.CP.A.3 04.LG
 Sovrapprezzo ES.CP.A.3 04.L per tubo in più; applicato a 

ES.CP.A.3 04.G
m 1.474,00

ES.CP.B.3 01.B
 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle 

dimensioni interne di cm 40x40x40
cad 304,00

ES.CP.B.3 01.C
 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle 

dimensioni interne di cm 50x50x50
cad 68,00
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ES.CP.B.3 01.D
 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato delle 

dimensioni interne di cm 60x60x60
cad 45,00

ES.CP.B.3 03.A
 Costruzione di pozzetti rompitratta e/o smistamento cavi in opera 

su platea in c.c.
dm³ 83.431,44

ES.CP.C.3 01.A  Pavimentazione di aree del piazzale in conglomerato bituminoso m² 12.882,62

ES.CP.C.3 04.A
 Pavimentazione di vialetti e passatoie con mattonelle di cemento 

pressato dello spessore minimo di cm 3
m² 3.096,41

ES.CP.C.3 05.C
 Fornitura e posa in opera di cordolo stradale in elemento 

prefabbricato di conglomerato cementizio
m 826,00

ES.CV.A.2 01.A
 Posa in opera mediante 'infilaggio' di cavo di sezione complessiva 

non superiore a 30 mm²
m 71.631,00

ES.CV.A.2 01.B

 Posa in opera mediante 'infilaggio' di cavo: sovrapprezzo per ogni 

15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i primi 30 

mm²

m 240.733,50
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ES.CV.C.3 01.A
 Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione fino a 

mm² 150
cad 24,00

ES.CV.C.3 01.B
 Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da 

mm² 150 a mm² 300
cad 200,00

ES.CV.C.3 01.C
 Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da oltre 

mm² 300 e fino a mm² 630
cad 191,00

ES.CV.C.3 01.DA
 Riduzione ES.CV.C.3 01.D per terminale da interno; applicata a 

ES.CV.C.3 01.A
cad -24,00

ES.CV.C.3 01.DB
 Riduzione ES.CV.C.3 01.D per terminale da interno; applicata a 

ES.CV.C.3 01.B
cad -96,00

ES.CV.C.3 01.DC
 Riduzione ES.CV.C.3 01.D per terminale da interno; applicata a 

ES.CV.C.3 01.C
cad -173,00

ES.CZ.A.3 01.A

 Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '325', 

per strutture di fondazione della classe di resistenza caratteristica 

R 150

m³ 179,58

pag. 120 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

ES.CZ.A.3 01.D

 Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '325', 

per strutture di fondazione della classe di resistenza caratteristica 

R 300

m³ 1.037,69

ES.CZ.A.3 02.B

 Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '425', 

per strutture in elevazione della classe di resistenza caratteristica R 

300

m³ 13,00

ES.CZ.A.3 02.C

 Conglomerato cementizio, confezionato con cemento tipo '425', 

per strutture in elevazione della classe di resistenza caratteristica R 

350

m³ 587,88

ES.CZ.A.3 03.A
 Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.A.3 01 e ES.CZ.A.3 02 per 

presenza armature metalliche del peso da 15 a 50 kg/m³
m³ 780,24

ES.CZ.A.3 03.B
 Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.A.3 01 e ES.CZ.A.3 02 per 

presenza armature metalliche del peso superiore a 50 kg/m³
m³ 845,33

ES.CZ.A.3 04.A
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in legno o 

metalliche per strutture di fondazione
m² 3.103,58

ES.CZ.A.3 04.B
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in legno o 

metalliche per strutture in elevazione sino a m 4
m² 3.525,85
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ES.CZ.A.3 04.C
 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in legno o 

metalliche per strutture in elevazione superiori a m 4 e sino a m 8
m² 486,52

ES.CZ.A.3 05.D
 Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in 

c.a. del tipo ad aderenza migliorata Fe B 44 K
kg 117.055,48

ES.IE.B.1113.C

 Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di 

relativo ricevitore, con 100 metri di cavo in F. O. completo di co 

nnett…

cad 22,00

ES.IE.B.2 03.A  Montaggio e posa in opera di sezionatore esapolare di gruppo cad 3,00

ES.IE.B.2 03.D  Motorizzazione sezionatore esapolare di gruppo cad 3,00

ES.IE.B.2 05.A  Posa in opera del reattore in aria cad 4,00

ES.IE.B.2 10.A  Posa in opera di scaricatore a spinterometro e condensatore cad 12,00
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ES.IE.B.2 11.A  Montaggio e posa in opera di sezionatore a corna cad 16,00

ES.IE.B.2 12.A  Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varie cad 10,00

ES.IF.A.2 01.B
 Montaggio e posa in opera di un sostegno portafaro alto 18 m a 

pannello mobile
cad 4,00

ES.IF.A.2 02.A
 Posa in opera di proiettori per esterno completi di lampade a 

vapori di sodio o di mercurio
cad 20,00

ES.IF.A.3 08.A
 Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a 

vapori di sodio ad alta pressione da 250 W
cad 16,00

ES.IF.B.3 03.A  Fornitura e posa in opera trasformatore di isolamento da 30 kVA cad 2,00

ES.IF.C.3 02.B
 Fornitura e posa in opera di canali portacavi in PVC 

autoestinguente con elementi delle dimensioni di mm 120x60
m 3.053,70

pag. 123 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

ES.IV.B.3 01.A
 Fornitura e posa in opera di targhe di identificazione 

apparecchiature delle dimensioni di mm 300x300
cad 314,00

ES.IV.B.3 01.E
 Fornitura e posa in opera di targhe di intensificazione 

apparecchiature delle dimensioni di mm 150x50
cad 32,00

ES.IV.B.3 02.A  Fornitura e posa in opera di targhe monitorie normalizzate cad 34,00

ES.QM.A.1 01.C
 Fornitura di armadio per quadro di comando con due portine 

posteriori e della larghezza di cm 120
cad 6,00

ES.QM.B.3 17.A
 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione di 

esercizio fino a 220 V c.c. bipolare fino a 32 A di portata
cad 106,00

ES.QM.B.3 17.B

 Fornitura e posa di interruttore magnetotermico per tensione fino 

a 220 V c.c. : sovrapprezzo per fornitura di coppia di contatti 

ausiliari

cad 106,00

ES.QM.B.3 18.C
 Fornitura e posa di manipolatore mignon da quadro con mostrina 

tonda per sezionatori con apertura a diseccitazione.
cad 8,00
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ES.QM.B.3 19.A
 Fornitura e posa di commutatore voltometrico da quadro per la 

misura delle tensioni concatenate.
cad 2,00

ES.QM.B.3 20.A
 Fornitura e posa di commutatore amperometrico da quadro per la 

misura delle correnti di fase
cad 2,00

ES.QM.B.3 21.A
 Fornitura e posa di segnalatore da quadro con scritta 'AVD', 'GP' 

od altro
cad 2,00

ES.QM.B.3 24.B
 Fornitura e posa di amperometro indicatore da quadro scala da 0 

a 3500 A completo di trasduttore statico.
cad 4,00

ES.QM.B.3 25.B
 Fornitura e posa di voltmetro indicatore da quadro scala da 0 a 

4500 V, completo di trasduttore statico.
cad 4,00

ES.QM.B.3 26.A  Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 200 V. cad 2,00

ES.QM.B.3 27.A  Fornitura e posa di voltmetro da quadro scala da 0 a 450 V c.a. cad 2,00
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ES.QM.B.3 29.A
 Fornitura e posa di amperometro da quadro scala 50 - 0 - 150 A 

c.c.
cad 2,00

ES.QM.B.3 30.A
 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 

140 A e tensione nominale di 660 V c.a.
cad 30,00

ES.QM.B.3 30.B

 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 

140 A e tensione nominale 660 V c.a.: sovrapprezzo per blocco 

meccanico

cad 38,00

ES.QM.B.3 31.A
 Fornitura e posa di contattore tripolare per corrente nominale di 

20 A alla tensione di 250 V c.c.
cad 36,00

ES.QM.B.3 32.A
 Fornitura e posa di contattore tetrapolare per corrente nominale di 

40 A alla tensione di 660 V c.a.
cad 4,00

ES.QM.B.3 33.A
 Fornitura e posa di contattore bipolare per corrente nominale di 20 

A alla tensione di 250 V c.c.
cad 12,00

ES.QM.B.3 34.A  Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione. cad 42,00
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ES.QM.B.3 36.A  Fornitura e posa di tromba con suono grave o acuto. cad 2,00

ES.QM.D.3 01.A
 Fornitura e posa in opera di accessori per quadro di manovra: 

barretta in anticorodal.
m 6,40

ES.QM.D.3 01.B
 Fornitura e posa in opera di accessori per quadro di manovra: 

simbolo per punto di contatto.
cad 36,00

ES.QM.D.3 01.C
 Fornitura e posa in opera di accessori per quadro di manovra: 

simbolo di trasformatore di mm 100.
cad 5,00

ES.QM.D.3 01.E
 Fornitura e posa in opera di accessori per quadro di manovra: 

simbolo di raddrizzatore.
cad 8,00

ES.QM.D.3 01.F
 Fornitura e posa in opera di accessori per quadro di manovra: 

simbolo di partenza o arrivo linea.
cad 10,00

ES.QM.D.3 02.D
 Fornitura e posa in opera di targhette di identificazione delle 

dimensioni di circa mm 30x160
cad 138,00
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ES.QM.D.3 02.E
 Fornitura e posa in opera di targhette di identificazione delle 

dimensioni di circa mm 100x400
cad 14,00

ES.SR.A.2 01.A
 Scavo a sezione obbligata in materia di qualsiasi natura eseguito 

con mezzi meccanici fino alla profondità di m 3.
m³ 16.222,99

ES.SR.B.2 01.A
 Riporto o riempimento con terreno vegetale umifero posto in 

opera in strati opportunamente costipati.
m³ 6.416,22

ES.TE.A.1 01.A
 Fornitura di elementi per dispersori di profondità tipo Dehn e 

Sohne: bastoni componibili in acciaio
cad 1.530,00

ES.TE.A.1 01.B
 Fornitura di elementi per dispersori di profondità tipo Dehn e 

Sohne: puntazza per elemento dispersore
cad 765,00

ES.TE.A.1 01.D
 Fornitura di elementi per dispersori di profondità tipo Dehn e 

Sohne: collare di attacco per corda da mm² 120
cad 765,00

ES.TE.A.1 02.A
 Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo 

Burndy o similari: bastoni componibili in acciaio
cad 240,00
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ES.TE.A.1 02.B
 Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo 

Burndy o similari: puntazza per infissione dispersore
cad 60,00

ES.TE.A.1 02.C
 Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo 

Burndy o similari: elemento di giunzione per dispersore
cad 180,00

ES.TE.A.1 02.D

 Fornitura di elementi per dispersori verticali di profondità tipo 

Burndy o similari: collare di attacco per corde da mm² 120 di 

sezione

cad 60,00

ES.TE.A.2 04.A
 Posa in opera di elementi di dispersori di profondità con relativa 

puntazza
cad 60,00

ES.TE.A.2 04.B
 Posa in opera di elementi di dispersori di profondità per ogni 

elemento oltre il primo
cad 120,00

ES.TE.A.2 04.C
 Posa in opera di elementi di dispersori di profondità per l'ultimo 

elemento
cad 60,00

ES.TE.B.2 01.F
 Posa in opera di corda nuda di rame interrata della sezione di 

mm² 120 alla profondità di cm 100
m 1.701,00
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ES.TE.B.2 04.C
 Posa in opera di piattina di rame nuda della sezione da mm² 126 a 

mm² 210.
m 10,80

ES.TE.C.3 02.B
 Fornitura e posa in opera di morsetti a compressione per corda da 

mm² 125/125
cad 626,00

ES.TE.C.3 03.B
 Fornitura e posa in opera di capicorda a compressione di rame 

stagnato per corda di rame della sezione di mm² 120
cad 96,00

ES.VC.A.2 01.A  Installazione di scaricatore di sovratensione da 132/150 kV cad 9,00

ES.VC.A.2 04.A
 Installazione di sezionatore tripolare A.T. a 132/150 kV con 

comando a mano e senza lame di terra.
cad 4,00

ES.VC.A.2 04.E
 Installazione di sezionatore tripolare A.T.: sovrapprezzo per 

comando a motore
cad 4,00

ES.VC.A.2 05.C
 Installazione di interruttore tripolare A.T. ad esafluoruro di zolfo a 

132/150 kV.
cad 3,00
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ES.VC.A.2 06.C
 Installazione di trasformatore di gruppo a 132/150 kV della 

potenza di 5400 kW.
cad 2,00

ES.VC.A.2 08.A  Formazione di maglia di terra di protezione cad 2,00

ES.VC.A.2 08.B
 Formazione di maglia di terra: sovrapprezzo per ogni m² 100 di 

superficie in più
cad 57,00

ES.VC.A.2 10.A
 Formazione di terna di sbarre di stazione per piazzale A.T. per 

tensione 132/150 kV.
cad 1,00

ES.VC.A.2 12.B  Installazione di gruppo raddrizzatore della potenza di 5400 kW cad 4,00

ES.VC.A.2 15.B
 Formazione costituita da 4 sbarre di rame della sezione di mm 

100x6
cad 4,00

ES.VC.A.2 17.B
 Formazione del circuito negativo di ritorno per SSE con gruppi al Si 

da 5400 kW
cad 2,00
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ES.VC.A.2 19.A  Realizzazione del complesso per estrazione dell'aria dal fabbricato cad 32,00

ES.VC.A.2 20.A
 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza per SSE con un 

gruppo di conversione
cad 10,00

ES.VC.A.2 20.B
 Esecuzione di circuito per l'apertura di emergenza: sovrapprezzo 

per ogni gruppo in più oltre il primo
cad 2,00

ES.VC.A.2 21.A
 Realizzazione del complesso per l'alimentazione ausiliaria della 

SSE a 132 V c.c.
cad 2,00

ES.VC.A.2 22.A
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di complesso per 

misurazione e registrazione dell'energia fornita in A.T. dall'Enel
cad 1,00

ES.VC.A.2 22.B
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di strumento 

indicatore per linee A.T.
cad 1,00

ES.VC.A.2 22.E

 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuito di 

comando e segnalazione per sezionatore A.T. con lame di terra e 

comando a motore

cad 1,00
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ES.VC.A.2 22.G

 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuito di 

comando e segnalazione per sezionatore A.T. con comando a 

motore

cad 4,00

ES.VC.A.2 22.H
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuito di 

comando segnalazione e protezione per interruttore A.T. di linea
cad 3,00

ES.VC.A.2 22.I
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di protezioni 

selettive distanziometriche per linea A.T.
cad 1,00

ES.VC.A.2 22.N
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per 

gruppo raddrizzatore da 5,4 MW.
cad 2,00

ES.VC.A.2 22.P
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per 

ogni gruppo raddrizzatore da 5,4 MW oltre il primo
cad 2,00

ES.VC.A.2 22.T
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazioni per 

elettroaspiratori
cad 16,00

ES.VC.A.2 22.U
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuitazione per 

commutazione automatica S.A. in c.a.
cad 5,00
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ES.VC.A.2 22.V
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di circuiti di 

emergenza e distribuzioni S.A. in c.a. e c.c.
cad 2,00

ES.VC.A.2 22.W
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature 

per telecomando per un gruppo
cad 2,00

ES.VC.A.2 22.X
 Montaggio e cablaggio su quadro di manovra di apparecchiature 

per telecomando: per ogni gruppo oltre il primo
cad 2,00

ES.VC.A.2 23.A  Esecuzione di collegamento a terra di infissi e strutture metalliche cad 2,00

ES.VC.A.2 24.A
 Esecuzione di impianto luce, F.M. e citofonico interni al fabbricato 

di SSE
cad 4,00

ES.VC.A.2 24.B  Esecuzione di impianto luce per esterno al fabbricato di SSE cad 2,00

ES.VC.A.3100.A
 Fornitura e posa in opera di "Unità funzionale alimentatore" di tipo 

prefabbricato
cad 12,00
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ES.VC.A.3101.A
 Fornitura e posa in opera di "Unità funzionale misure e negativi" di 

tipo prefabbricato
cad 2,00

ES.VC.A.3102.A
 Fornitura e posa in opera di "Unità funzionale sezionamento di 

gruppo e filtro" di tipo prefabbricato
cad 4,00

ES.VC.A.3103.C
 Fornitura e posa in opera di ogni batteria di accumulatori  132Vcc -

300Ah.
cad 2,00

FA.CS.B.3101.A

 Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico a Pannelli 

dimensioni 500x1800: di tipo scatolare, delle dimensioni di mm 

495x1.795.

m² 262,76

FA.CS.C.3 02.A
 Controsoffitti piani in pannelli fonoassorbenti di gesso armato, con 

incorporato strato isolante, dello spessore non inferiore a 5 cm
m² 112,86

FA.CT.A.3 12.D

 Copertura realizzata con lamiera di acciaio grecata o ondulata 

zincata, con modulo di resistenza a flessione  10 < W < 15 

(cm3/m)

m² 2.801,58

FA.CT.A.3 12.H
 Sovrapprezzo alle sottovoci FA.CT.A.312.A,B,C,D,E per l'impiego di  

lamiere zincate, grecate o ondulate (preverniciatura)
m² 2.801,58
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FA.CT.D.3 06.B
 F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, 

scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro
kg 8.700,33

FA.CT.D.3 07.B
 F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gronde, scossaline, 

colmi e simili, con lamiera da 0,8 mm
kg 4.654,94

FA.CT.D.3 08.A
 F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acciao di scarico e 

simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di rame
kg 400,00

FA.CT.D.3 08.B
 F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acciao di scarico e 

simili di qualunque forma e dimensione in lamiera  di acciaio inox
kg 7.583,19

FA.CT.E.3 01.B

 Coibentazione di coperture o solai con calcestruzzo alleggerito, 

con miscela di vermiculite o similare come alla sottovoce  

BA.IS.A.103.A

m³ 81,16

FA.IP.A.3 06.A

 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed 

elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno spessore della guaina 

di mm.3

m² 248,57

FA.IP.A.3 06.B

 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed 

elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per uno  spessore della guaina 

di mm. 4

m² 16.390,04
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FA.IP.A.3 06.D

 Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base di bitume ed 

elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per uno spessore della guaina 

di mm. 4

m² 1.396,47

FA.IP.A.3 09.A
 Impermeabilizzazione con cementi osmotici di strutture in c.a. sia 

verticali che orizzontali
m² 601,96

FA.IP.B.3 04.B
 Protezione di impermeabilizzazione mediante vernice bituminosa 

fillerizzata semidensa
m² 921,35

FA.IP.B.3 05.B

 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della 

impermeabilizzazione  dello spessore di almeno 2 cm, con malta di 

cemento

m² 4.390,22

FA.IT.A.3 03.D
 Intonaco civile, per interni, con malta bastarda composta da calce 

aerea idrata e sabbia
m² 2.786,57

FA.IT.A.3 04.D
 Intonaco civile, per esterni, con malta bastarda composta da calce 

aerea idrata e sabbia
m² 4.295,06

FA.IT.A.3 04.E

 Intonaco civile per esterni, con malta cementizia, cemento classe 

32,5 e sabbia, composta da 400 Kg di cemento per 1,00 m3 di 

sabbia normale

m² 184,14
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FA.IT.B.3 02.C

 Rivestimento plastico murale su superfici interne, di colori chiari 

correnti a tinta unita, di granulometria media da mm  2 a mm 3 

circa

m² 1.083,06

FA.IT.B.3 02.E
 Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.B.302.A,B,C,D, 

quando il  rivestimento viene applicato su superfici esterne
m² 1.083,06

FA.IT.D.3 02.A
 Paraspigoli posti in opera sotto l'intonaco, In lamiera zincata 

dell'altezza di m. 1,70
cad 6,00

FA.IT.D.3100.A
 Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro tessuta a maglia 

quadrangolare e ad elevata resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq
m² 4.135,51

FA.OM.A.1001.A
 Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a 

caldo, per carpenteria: Fe 360 B-C-D non effervescente
kg 3.082,50

FA.OM.A.1001.B
 Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a 

caldo, per carpenteria: Fe 430 B
kg 289.723,97

FA.OM.A.1001.C
 Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a 

caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D calmato
kg 410.782,35
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FA.OM.A.2001.A
 Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - 

FA.OM.A.1002
kg 868.125,12

FA.OM.A.3101.A
 Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso architettonico.La 

tela sarà in pannelli delle dimensioni di 1500x1000 mm
m² 205,33

FA.OM.B.3 01.A
 Fornitura in opera di targhe per iscrizioni di servizio in lamiera di 

alluminio dello spessore non inferiore a 30/10 di mm
m² 163,23

FA.OM.B.3 02.A
 Acciaio tipo Fe 430 protetto mediante zincatura a caldo, per 

sostegno di targhe della voce FA.OM.B.301
kg 713,00

FA.OM.C.3 01.A
 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in 

acciaio: raschiatura e spazzolatura
kg 292.382,90

FA.OM.C.3 01.B
 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in 

acciaio: sabbiatura
kg 330.730,05

FA.OM.C.3 01.H
 Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in 

acciaio: zincatura a caldo
kg 340.325,69
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FA.OM.D.3100.B
 Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta 

pavimentazione per copertura pozzetti cm 64x64x h 8 cm
cad 90,00

FA.OM.D.3100.D
 Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta 

pavimentazione per copertura pozzetti cm 84x84x h 8  cm
cad 34,00

FA.PV.A.3 02.A
 Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di usura dello 

spessore non inferiore a 10 mm
m² 81,40

FA.PV.B.3 02.A
 Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia, 

con piastrelle antisdrucciolevoli  ad alta  compressione idraulica
m² 792,60

FA.PV.B.3 08.G

 Pavimento di piastrelle di gres ceramico:  gres smaltate al 

corindone di prima scelta, dimensioni 15x30 cm, spessore da 11 

mm a 15 mm circa

m² 537,61

FA.PV.B.3 13.B

 Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati,con lastre a 

base di quarzo, sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore 2 

cm

m² 942,11

FA.PV.B.3103.A
 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in  gres 

porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
m² 11.009,75
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FA.PV.B.3103.C
 Fornitura e posa in opera di gradone  di  ceramica in  gres 

porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm 2
cad 1.438,12

FA.PV.B.3105.A
 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres 

porcellanato  dim 60 x 60cm   - spessore 14 mm
m² 23,70

FA.PV.C.3 01.A
 Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e 

sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3
m² 11.992,95

FA.PV.C.3 01.B
 Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni centimetro di  

maggior spessore
m² 27.722,55

FA.PV.C.3 02.A
 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di 

granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111
m³ 950,15

FA.PV.C.3 02.C
 Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di argilla 

espansa o perlite come alla sottovoce  BA.IS.A.103.B
m³ 1.631,32

FA.RV.A.1001.A

 Fornitura di Lastra di porcellana laminata ottenuta per 

macinazione ad umido di materie prime argillose, 100 X 300  cm 

spessore 3 mm

m² 93,52
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FA.RV.A.2001.A
 Posa con adesivo,  incluso nel prezzo, resistente all'umidità, 

all'invecchiamento, agli oli e ai solventi
m² 93,52

FA.RV.A.3 01.C
 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres di colore a 

tinte tenui (grigio, avorio, ecc.), spessore da 8 mm a 10  mm circa
m² 16,72

FA.RV.D.3 03.B
 Zoccolino battiscopa a pavimento in gres colorato a tinte tenui, 

grigio, nocciola, avorio ecc., dello  spessore di mm. 11 circa
m² 87,14

FA.SE.A.3 07.A
 F & P a qualsiasi altezza di serramenti per finestre o lucernari ad 

elementi fissi o apribili, da compensarsi a peso
kg 208,56

FA.SE.A.3 07.B
 F & P a qualsiasi altezza di serramenti per finestre o lucernari ad 

elementi fissi o apribili, da compensarsi a superficie
m² 36,82

FA.SE.A.3 08.A
 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con 

qualunque tipo di apertura, da compensarsi a peso
kg 1.916,24

FA.SE.A.3 08.B
 Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con 

qualunque tipo di apertura, da compensarsi a superficie
m² 165,85
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FA.SE.A.3 09.B
 Fornitura e posa in opera di porte antincendio, omologate a 120 

minuti
m² 47,52

FA.SE.A.3 09.C
 Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura 

speciale  con maniglione antipanico
m² 47,52

FA.SE.A.3 10.A
 Fornitura e posa in opera di infissi realizzati con profilati estrusi in 

alluminio, con specchiature fisse conteggiate a peso
kg 180,32

FA.SE.A.3 10.B
 Fornitura e posa in opera di infissi realizzati con profilati estrusi in 

alluminio, con specchiature fisse conteggiate a superficie
m² 22,54

FA.SE.A.3 14.A
 Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da ambo le parti 

con laminato plastico, ad una o due partite
m² 3,36

FA.SE.A.3 14.B
 Sovrapprezzo alla sottovoce FA.SE.A.314.A per porte con 

specchiature  a vetro
m² 3,36

FA.SE.A.3 22.A
 Fornitura e posa in opera di dispositivo per la motorizzazione 

dell'apertura e chiusura di portoni metallici
cad 7,00
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FA.SE.A.3102.B  Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210 cm m² 203,68

FA.SE.B.3 01.B  Mostre e contromostre di legname abete: dello spessore di mm 22 m² 21,88

FA.SE.F.3100.A
 corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo 

designazione EN 100088-3)
m 710,78

FA.SG.A.2101.A
 Posa In Opera di elemento a fascia monofacciale  con grafiche in 

vinile coprente e retroriflettente
m 22,00

FA.SG.A.2101.B
 Posa In Opera di elemento a fascia monofacciale e bifacciale  con 

grafiche in vinile coprente e retroriflettente, fissato a sospensione
m 14,60

FA.SG.A.2101.D
 Posa In Opera di pannello sospeso modulare con grafiche in vinile 

coprente e/o retroriflettente
cad 4,00

FA.SG.A.2105.E
 Posa In Opera di Pannello di fascia bordo marciapiede delle 

dimensioni di 2000 mm (L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)
paa 62,00
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FA.SG.A.2108.B
 Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia con grafiche in 

vinile retroriflettente: monofacciale e bifacciale, spessore 50 mm
m 22,00

FA.SG.A.2108.C
 Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia con grafiche in 

vinile retroriflettente: fissaggio su palo, bifacciale, spessore 200
m 10,00

FA.SG.A.2110.A
 Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia segnaletica di 

direzione e di identificazione: elementi 3.2.5 , 3.3.7  e 3.5.1.2
cad 34,00

FA.SG.A.2112.A
 Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o a bandiera: 

elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4
cad 63,00

FA.SG.A.2113.A
 Posa in opera di elemento monofacciale chiuso a targa in vinile 

coprente o retroriflettente di tipo A
cad 6,00

FA.SO.C.3101.A
 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: 

H= 20 cm (4+12+4) per luci fino a m 4,00
m² 1.011,71

FA.SO.C.3101.B
 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: 

H= 20 cm (4+12+4) per luci nette da m 4,01 a m 5,00
m² 64,80
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FA.SO.C.3101.D
 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: 

H= 22 cm (4+14+4) per luci nette da  4,01 a m 5,00
m² 495,60

FA.SO.C.3101.I
 Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: 

H= 26 cm (4+18+4) per  luci nette da m 4,01 a m 5,00
m² 635,00

FA.SO.C.3101.TI

 Sovrapprezzo alle sottovoci 

FA.SO.C.3101.A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S, per ogni 50 

daN/m2 in più di sovraccarico

m² 635,00

FA.SO.C.3101.VI

 Sovrapprezzo alle sottovoci 

FA.SO.C.3101.A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S, per solai posti in 

opera ad un'altezza dal piano di calpestio superiore a m 4,50

m² 635,00

FA.TA.A.3 02.O
 Soglie liscie, pedate di scale, stangoni e simili in lastre di larghezza 

superiore a cm.18, di pietra di Trani dello spessore di cm. 2
m² 16,68

FA.TA.A.3 02.P
 Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TA.A.302.O per ogni cm di 

maggiore  spessore oltre i cm 2 fino a cm 10
m² 16,68

FA.TV.A.3 01.A  Carteggiatura a secco con carta abrasiva m² 2.451,97
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FA.TV.A.3 06.B
 Applicazione di uno strato di fondo isolante, a base di resine 

acriliche in emulsione
m² 2.435,25

FA.TV.A.3 10.A
 Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani date a 

pennello o a rullo
m² 8.199,40

FA.TV.A.3 15.B
 Tinteggiatura di superfici, già preparate con idropittura della voce 

FA.TV.E.1141, per esterni
m² 15.313,92

FA.TV.C.3 18.G

 Applicazione di prodotto verniciante di finitura: con verniciante 

epossidico bicomponente, senza solvente, della  sottovoce  

FA.TV.E.1130.A

m² 3.970,45

FA.TV.D.3 01.A
 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro 

colore, in vernice speciale rifrangente, per spartitraffico o margine
m 20.668,44

FA.TV.D.3 01.B

 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro 

colore,in vernice speciale rifrangente, per scritte, bande e 

zebrature

m² 1.234,50

FA.TV.E.1141.A
 Idropittura per esterno, a base di resine sintetiche disperse in  

acqua e pigmenti al quarzo
kg 22.970,90
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FA.VE.A.3 08.F
 Cristallo lustro stratificato antiproiettile, dello spessore  

complessivo da 26 a 27 mm  (lastre 8+10+8 mm)
m² 22,84

FA.VE.A.3 09.D
 Fornitura e posa in opera di vetrata fissa per esterni: per vetrata 

doppia con vetro armato
m² 26,98

FA.VS.A.3100.B
 Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, 

misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 16 cm e fino a 35 cm
m² 537,61

FA.VS.A.3100.C
 Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, 

misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm
m² 1.100,36

GC.CO.A.0 01.A

 PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI 

SUB ORIZZONTALI CON PERFORAZIONI DEL DIAMETRO DA 100 A 

150 MM

m 59,53

GC.CO.A.0 01.B

 PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI 

SUB ORIZZONTALI CON PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 151 A 

200 MM

m 657,00

GC.CO.A.3 02.A
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA IN FORI DI TUBI IN 

ACCIAIO S275JR O SUPERIORE
kg 7.561,76
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GC.CO.B.0 05.B
 TUBO A VALVOLA IN OPERA IN ACCIAIO DEL TIPO S275 O 

SUPERIORE
kg 11.680,20

GC.CO.B.3001.A  Sovraprezzo alla voce GC.CO.E.002.A m 904,00

GC.CO.D.0 01.A

 FORMAZIONE DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI DEL DIAMETRO RESO NON 

INFERIORE A CM 50

m 720,00

GC.CO.D.0 01.B

 FORMAZIONE DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI DEL DIAMETRO RESO NON 

INFERIORE A CM 60

m 1.540,00

GC.CO.D.3 02.A
 ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

IN PROFILATI TUBOLARI IN VETRORESINA
kg 1.980,00

GC.CO.D.3 02.B

 ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

IN TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO DELLA CLASSE S275JR O 

SUPERIORE

kg 21.456,96

GC.CO.E.0 02.A

 CHIODATURE LONGITUDINALI DEL FRONTE DI SCAVO CON TUBI 

IN VETRORESINA, COMPRESA LA PERFORAZIONE E LE INIEZIONI 

DI ANCORAGGIO

m 1.524,00
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GC.DR.A.3 03.A

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC 

DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 110 E SPESSORE NON 

INFERIORE A MM 3

m 26,19

GC.DR.A.3 03.C

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC 

DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 160 E SPESSORE NON 

INFERIORE A MM 3,5

m 276,40

GC.IP.A.3001.A  Fornitura e posa in opera di cordolo m 2.093,23

GC.IP.A.6 01.A
 MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO 

SPESSORE DI MM 2,0
m² 11.279,65

GC.LF.B.0 01.A  STRISCE SEGNALETICHE IN VERNICE PER LA PRIMA MANO m 1.370,60

GC.LF.D.3 01.A
 LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE 

DI CM 8
m² 22,28

GC.LF.D.3 01.B
 LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE 

DI CM 10
m² 240,00
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GC.LF.D.3 02.A
 LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI 

CM 6
m² 10,79

GC.LF.E.3002.A

 Fornitura e posa in opera in galleria naturale o artificiale di 

qualsiasi lunghezza di mancorrente a parete costituito da un 

corrimano tubol

m 674,40

GC.RV.A.3 06.D  ACCIAIO IN OPERA, IN BARRE DEL TIPO B450 C kg 29.270,00

GC.RV.A.3 07.A

 ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

LANCIATO A PRESSIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE 

METALLICA ELETTROSALDATA

kg 4.073,18

GC.RV.A.3 07.B

 ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

LANCIATO A PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE 

METALLICHE

kg 27.877,26

GC.RV.A.3 08.A
 CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA PER CALOTTE E PIEDRITTI
m² 461,47

GC.RV.A.3 08.B

 CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, 

MARCIAPIEDI

m² 1.753,20
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GC.RV.A.3001.A  Pannello tipo nervometal montato m² 516,90

GC.RV.A.6 01.C
 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PER CALOTTE E PIEDRITTI, DI CLASSE 300
m³ 347,70

GC.RV.A.6 01.F
 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PER CUNETTE, MARCIAPIEDI, RIEMPIMENTI, DI CLASSE 150
m³ 22,43

GC.RV.A.6 01.I
 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PER ARCO ROVESCIO, DI CLASSE 300
m³ 2.426,09

GC.RV.A.6 01.L

 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO PER LA PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI 

MASSA DA 15 A 50 KG/M3

m³ 585,40

GC.RV.A.6 05.A
 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A PRESSIONE PER 

SPESSORI FINO A CM 10, PER OGNI CENTIMETRO DI SPESSORE
m² 71.053,64

GC.RV.A.6 05.B

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A PRESSIONE PER 

SPESSORI SUPERIORI AI CM 10, PER OGNI CENTIMETRO DI 

SPESSORE IN PIU', O FRAZIONE

m² 9.577,25
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GC.RV.B.3 01.A
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO 

S235 A DOPPIO T
kg 5.087,37

GR.CO.A.0100.D

 Betoncino armato in opera sulle superfici di piedritti di gallerie per 

spessori superiori a cm 10, per ogni cm in più, al metro quadrato 

…

m² 2.913,78

IG.EP.A.2018.A
 Compenso fisso per esecuzione di misure sistematiche su 

apparecchiature in opera. Campagna di misure.
cad 244,00

IG.EP.A.3016.A  Cella di pressione. Compenso installazione cad 6,00

IG.EP.A.3016.B  Cella di pressione. Compenso misure, oltre la prima cad 64,00

IT.AN.A.1 05.B
 Gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, con uno o due 

attacchi UNI 70 mm. e con attacco di alimentazione da 100 mm.
cad 2,00

IT.AN.A.1 06.A
 Complesso idrante UNI 45 per uso esterno, completo di 

manichetta, cassetta antincendio, lancia idrica e rubinetto idrante.
cad 8,00
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IT.AN.A.1 10.A
 Estintore portatile del tipo omologato, pressurizzato a polvere, per 

estinzione degli incendi delle classi A-B-C, modello da Kg 6.
cad 17,00

IT.AN.A.1 14.B
 Estintore carrellato a polvere, del tipo omologato, modello da Kg 

50 e con manichetta di lunghezza non inferiore a m 5.
cad 3,00

IT.AN.A.1 16.A
 Estintore portatile a CO2, del tipo omologato, per uso esclusivo su 

incendi della classe E, modello da Kg 5.
cad 16,00

IT.AN.A.1 27.A  Manichetta antincendio UNI 45, in fibra sintetica o poliestere. m 800,00

IT.CD.H.1 07.A  Griglie ad alette fisse in alluminio anodizzato. m² 12,00

IT.IA.A.2 04.B

 Posa in opera di gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, 

della voce n. (IT.AN.A.105.B), con attacco di alimentazione da 100 

mm.

cad 2,00

IT.IA.A.2 07.A  Posa in opera di estintore portatile. cad 33,00
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IT.IA.A.2 09.A
 Posa in opera di complesso idrante UNI 45 della voce n. 

(IT.AN.A.106).
cad 8,00

IT.IA.A.2 13.A
 Posa in opera di manichetta antincendio della voce n. 

(IT.AN.A.127).
m 800,00

IT.IA.B.3001.A
 Fornitura e posa in opera di stazione di controllo e allarme 

incendio, completa di tutti gli accessori, per tubazioni fino a 8".
cad 2,00

IT.IC.A.3 01.E

 Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria autonomo,con 

condensazione ad aria, della potenzialita' nominale da Kw. 4,81 a 

6,93.

cad 1,00

IT.IC.A.3000.A  Fornitura e posa in opera di condizionatore UNDER fino a 5 kW. cad 2,00

IT.IC.A.3000.B  Fornitura e posa in opera di condizionatore UNDER fino a 7 kW. cad 6,00

IT.IC.A.3010.A  Fornitura e posa in opera di condizionatore OVER fino a 5 kW. cad 4,00
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IT.IC.G.3 01.D

 Fornitura in opera di ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, 

portata mc/h 1400 - 4400, pressione totale 186 - 196 Pa, g/min. 

600.

cad 2,00

IT.IC.H.3 01.A
 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera zincata di 

qualsiasi sezione, rettangolare o circolare.
kg 150.060,00

IT.IC.H.3 07.A
 Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria in alluminio 

anodizzato a doppia fila di alette orientabili.
m² 44,00

IT.IC.H.3 09.A
 Fornitura e posa in opera di griglie ad alette fisse in alluminio 

anodizzato tipo a labirinto.
m² 25,63

IT.IC.H.3 13.B
 Fornitura e posa in opera di serrande in lamiera zincata o 

verniciata, per sezioni nominali di mq 0,40.
cad 8,00

IT.IC.H.3 13.C
 Fornitura e posa in opera di serrande in lamiera zincata o 

verniciata, per sezioni nominali di mq 0,80.
cad 6,00

IT.IC.H.3 14.A
 Fornitura e posa in opera di griglie in lamiera zincata, per la presa 

dell'aria esterna o per l'espulsione di quella ambiente.
m² 53,23
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IT.IC.H.3 15.A
 Fornitura e posa in opera di griglie per la presa dell'aria esterna, in 

lamiera zincata, con serranda a lamelle folli.
m² 2,10

IT.IC.H.3 16.A
 Fornitura e posa in opera di bocchette in alluminio anodizzato a 

barre frontali fisse, diritte o inclinate.
m² 2,40

IT.IC.I.3 23.A
 Fornitura e posa in opera di servomotore pneumatico a membrana 

per comando serrande, da 245 N di spinta.
cad 8,00

IT.IC.L.3 01.A
 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente, elettrico, scala 

da 15 a 35 gradi C a due contatti.
cad 5,00

IT.IC.M.3 01.G
 Fornitura in opera di regolatore ad innesto rapido su quadro, ad 

una uscita proporzionale ed una uscita a due posizioni.
cad 13,00

IT.IC.M.3 03.A

 Fornitura in opera di regolatore ad innesto su quadro con circuito 

di amplificaz. segnale misure rilevate: 1 uscita propor. o a 2 

posizioni.

cad 16,00

IT.ID.A.2 01.A

 Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal 

n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104), del diametro esterno fino a 

mm. 33,4.

kg 115,50
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IT.ID.A.2 01.B

 Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal 

n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104). Diametro esterno da mm 33,4 

e fino a mm 60,3.

kg 180,00

IT.ID.A.2 01.C

 Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal 

n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104). Diametro esterno da mm 60,3 

fino a mm 114,3.

kg 900,00

IT.ID.A.2 01.D

 Formazione di condotte con tubi di acciaio delle voci dal 

n.(IT.TB.A.101) al n.(IT.TB.A.104), con diametro di mm. 114,3 fino 

a mm. 141,3.

kg 600,00

IT.ID.A.2 02.H

 Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare 

delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110), del diametro nominale di 200 

mm.

m 20,00

IT.ID.A.2 02.M

 Formazione di condotte con tubi di acciaio con giunti a saldare 

delle voci (IT.TB.B. da 101 a 110), del diametro nominale di 350 

mm.

m 69,40

IT.ID.A.2 11.A
 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, 

delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119).
cm x m 243.938,24

IT.ID.A.2 11.B
 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle 

voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).
cm x m 215.711,94
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IT.ID.B.2 01.B
 Posa in opera di rubinetti di arresto, con manicotti filettati, del 

diametro nominale di mm. 15.
cad 6,00

IT.ID.B.2 01.C
 Posa in opera di rubinetti di arresto, con manicotti filettati, del 

diametro nominale di mm. 20.
cad 14,00

IT.ID.B.2 01.D
 Posa in opera di rubinetti di arresto, con manicotti filettati, del 

diametro nominale di mm. 25.
cad 2,00

IT.ID.B.2 01.F
 Posa in opera di rubinetti di arresto, con manicotti filettati, del 

diametro nominale di mm. 40.
cad 4,00

IT.ID.B.2 05.A
 Posa in opera di gruppi di erogazione centrale da montare sui 

lavabi.
cad 2,00

IT.ID.B.2 12.C
 Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori di impurità, 

con attacchi filettati, del diametro nominale di mm. 20.
cad 6,00

IT.ID.B.2 12.D
 Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità, 

con attacchi filettati, del diametro nominale di mm. 25.
cad 32,00
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IT.ID.B.2 12.H
 Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità, 

con attacchi filettati, del diametro nominale di mm. 65.
cad 8,00

IT.ID.B.2 12.I
 Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitori d'impurità, 

con attacchi filettati, del diametro nominale di mm. 80.
cad 2,00

IT.ID.B.2 12.L
 Posa in opera di valvole a saracinesca e raccoglitore d'impurità, 

con attacchi filettati, del diametro nominale di mm. 100.
cad 2,00

IT.ID.B.2 17.H  Posa in opera di valvole di fondo del diametro nominale di mm 65. cad 4,00

IT.ID.B.2 17.I  Posa in opera di valvole di fondo del diametro nominale di mm 80. cad 4,00

IT.ID.B.2 26.D
 Posa in opera di sfiato automatico tipo 'ROMA' con attacco 

filettato del diametro nominale di mm 50.
cad 8,00

IT.ID.C.2 09.A
 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato 

A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).
m³ 483,72
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IT.ID.C.2 11.A
 Posa in opera di caditoie e chiusini stradali in conglomerato delle 

voci n. (IT.TB.N.104) e (IT.TB.N.105).
m² 252,88

IT.ID.C.2 13.A
 Posa in opera di bacini di chiarificazione (fosse biologiche) di 

capacità totali fino a 2 mc.
m³ 3,70

IT.ID.C.2 16.A
 Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. 

(IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112).
kg 18.230,68

IT.ID.C.6 10.E
 Costruzione di pozzetti di ispezione per condotte fognarie, della 

capacità interna superiore ai 4 mc. e per ogni mc. superiore.
m³ 8,40

IT.ID.E.3 05.P
 Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga portata da 20 

a 70 lt/1', prevalenza da 59 a 39 N/cmq (motore da 1,47 Kw).
cad 1,00

IT.II.A.2 02.B
 Posa in opera di vaso alla turca della voce (IT.SS.A.102) del tipo 

rialzato sul pavimento, modello medio.
cad 2,00

IT.II.A.2 03.A
 Posa in opera di vaso a sedile, di qualunque dimensione, con 

scarico a pavimento, delle voci nn. (IT.SS.A.104, 106, 108, 109).
cad 2,00
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IT.II.A.2 05.A
 Posa in opera di cassette di scarico dalle voci nn. (IT.SS.A.118) e 

(IT.SS.A.119).
cad 2,00

IT.II.A.2 05.F  Posa in opera cassette di scarico della voce (IT.SS.A.125). cad 2,00

IT.II.A.2 06.B
 Posa in opera di lavabo ad uso singolo (ad un solo bacino), senza 

colonna, con miscelatore erogatore centrale.
cad 4,00

IT.II.A.2 19.A  Posa in opera di sedile con coperchio. cad 2,00

IT.II.A.2 21.A
 Posa in opera di sifone di ottone cromato per lavabi, bidets, ecc., 

delle voci nn. (IT.SS.A.179.A,B,C,D,E,F,G,I).
cad 2,00

IT.II.A.2 24.A

 Posa in opera di scaldabagno elettrico, di qualunque capacita' 

forma e dimensione, delle voci nn. (IT.SS.A.181.A, B, C, D, E, F, 

G).

cad 4,00

IT.II.A.2 29.A
 Posa in opera di apparecchiatura interna per cassette di scarico, 

con pulsante nel bocchettone di partenza.
cad 4,00

pag. 162 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

IT.II.A.2 30.A
 Posa in opera di complesso di erogazione e di scarico per lavabi ad 

uso singolo.
cad 2,00

IT.IL.C.3 02.B
 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione a pressione, del 

tipo a membrana, della capacita' di litri 50.
cad 2,00

IT.IL.E.3 01.B
 Fornitura e posa in opera di termoconvettore del tipo verticale a 

parete, per ogni Watt emesso.
w 4.000,00

IT.IL.F.3 05.A
 Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza a ripristino 

manuale, con campo di taratura 15 - 49 N/cmq.
cad 20,00

IT.IL.F.3 10.A

 Fornitura in opera di indicatore di pressione con scala graduata im 

metri di c.a. o in N/cmq, quadrante 80 mm e attacco radiale da 

mm 10.

cad 60,00

IT.IL.F.3 12.D

 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con filtro 

ispezionabile per acqua fino a 100 gradi C, del diametro nominale 

di mm 32.

cad 2,00

IT.IL.F.3000.C
 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet, con corpo, 

cappello e battente in ghisa. DN 65, PN 16.
cad 2,00
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IT.IL.F.3000.E
 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet, con corpo, 

cappello e battente in ghisa. DN 100, PN 16.
cad 2,00

IT.IL.F.3000.F
 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet, con corpo, 

cappello e battente in ghisa. DN 125, PN 16.
cad 2,00

IT.IL.F.3002.G  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla DN 200, PN 16. cad 1,00

IT.IL.G.3 01.C

 Fornitura in opera di gruppo di due elettropompe centrifughe 

gemellare ad asse verticale, portata mc/h 3-15, prevalenza 7,15-

3,53 N/cmq.

cad 1,00

IT.IL.G.3 01.G

 Fornitura in opera di gruppo di due elettropompe centrifughe 

gemellare ad asse verticale, portata mc/h 6-30, prevalenza 7,84-

4,41 N/cmq.

cad 2,00

IT.IL.M.3 06.C
 Fornitura in opera di filtri raccoglitori di impurita' ad Y, con 

attacchi flangiati del diametro nominale di mm 100.
cad 2,00

IT.IL.M.3103.E
 Fornitura in opera di di giunto antivibrante NBR. Diametro 

nominale fino a DN 80, PN 16.
cad 8,00

pag. 164 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

IT.IL.N.3 01.B

 Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante di tubazioni, 

spessore dell'isolante 6 mm., per tubi del diametro nominale di 

mm. 15.

m 30,00

IT.IL.N.3 02.B
 Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni, spessore 

dell'isolante 13 mm., per tubi del diametro nominale di mm. 15.
m 12,00

IT.IL.N.3 02.C
 Fornitura in opera di rivestimento isolante per tubazioni, spessore 

dell'isolante 13 mm, per tubi del diametro nominale di mm 20.
m 4,00

IT.IS.A.3000.A

 Fornitura e posa in opera di centrale automatica di rivelazione 

incendio. Centrale ad 1 linea indirizzata analogica per almeno 99 

elementi.

cad 2,00

IT.IS.A.3000.B

 Fornitura e posa in opera di centrale automatica di rivelazione 

incendio. Centrale a 2 linee indirizzate analogiche per 99 elem. per 

linea.

cad 8,00

IT.IS.A.3001.A
 Fornitura e posa in opera di centrale di controllo cerificata EN 54-

2/4 e EN 12094-1 per sistema di spegnimento automatico a gas.
cad 2,00

IT.IS.A.3002.A
 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo a 

microprocessore con segnale analogico in uscita.
cad 74,00
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IT.IS.A.3002.C
 Fornitura e posa in opera di rivelatore all'infrarosso di fiamma, 

analogico, indirizzato, certificato CE CPD EN54-10, classe 1 e 2.
cad 3,00

IT.IS.A.3002.D
 Fornitura e posa in opera di rivelatore di Ossigeno, 0-25%Vol 

(cella elettrochimica).
cad 3,00

IT.IS.A.3002.E
 Fornitura e posa in opera di rivelatore di idrogeno, indirizzato e 

dotato di isolatore integrato.
cad 3,00

IT.IS.A.3003.A
 Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia indirizzato per 

linea analogica per rivelatori di gas, montato in cassetta.
cad 6,00

IT.IS.A.3003.B

 Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e comando 

indirizzato, ingresso digitale e 1 uscita a relè con contatto di 

scambio.

cad 96,00

IT.IS.A.3003.C
 Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore manuale di 

allarme incendio con segnale analogico in uscita.
cad 42,00

IT.IS.A.3003.D
 Fornitura e posa in opera di pannello di allarme ottico-acustico per 

montaggio a parete o soffitto. Potenza da 80 a 95 dB circa.
cad 90,00
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IT.IS.A.3003.E
 Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED di allarme per 

rivelatori di incendio.
cad 35,00

IT.IS.A.3003.F
 Fornitura e posa in opera di base universale per rivelatori di 

fumo/incendio. Terminali di connessione per cavi fino a 1,6 mmq .
cad 77,00

IT.IS.A.3003.H
 Fornitura e posa in opera di modulo di isolamento di linea, 

completo di indicatore ottico a LED.
cad 8,00

IT.IS.B.3000.A

 Fornitura e posa in opera di centrale antintrus. in armadio 

metallico, completa di alimentatore 230VAC, batteria tampone e 

carica batterie.

cad 8,00

IT.IS.B.3000.C  F.p.o. centrale a 32 zone 4 aree indipendenti via radio cad 2,00

IT.IS.B.3002.A
 Fornitura e posa in opera di comando a pulsante unipolare per 

apertura automatica di porte.
cad 10,00

IT.IS.B.3002.B
 Fornitura e posa in opera di incontro elettrico, costituito da 

controscrocco, bocchetta di riscontro e serratura a scrocco.
cad 10,00
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IT.IS.B.3002.C
 Fornitura e posa in opera di terminale di controllo della centrale 

antintrusione dotato di display grafico retroilluminato LCD.
cad 10,00

IT.IS.B.3002.D
 Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere 

codificate da utilizzare per la gestione di varchi o accessi.
cad 51,00

IT.IS.B.3002.E
 Fornitura di tessera per lettore di prossimità, formato ISO, colore 

e grafica a scelta della Committenza.
cad 430,00

IT.IS.B.3002.H
 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico su rete GSM, 

attivabile via radio da più canali.
cad 2,00

IT.IS.B.3005.A
 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia dotato di circuiti 

antiaccecamento, 2° livello prestazionale, portata 15 m circa.
cad 43,00

IT.IS.B.3006.C
 Rivelatore a contatto magnetico a triplo bilanciamento per infissi 

esterni, con antistrappo, 3° livello prestazionale.
cad 92,00

IT.IS.B.3008.D
 Sirena elettronica da esterno autoalim. e autoprot., potenza 110dB 

circa a 3 m, 2° livello prestazionale, in contenitore in acciaio inox.
cad 12,00
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IT.RB.A.1 08.F

 Rubinetti a maschio a due vie senza premistoppa, con attacchi 

filettati femmina - corpo di bronzo, del diametro nominale di mm. 

40.

cad 4,00

IT.RB.A.1 18.B
 Rubinetti a sfera a passaggio totale - corpo in ottone con attacchi 

filettati femmina, del diametro nominale di 15 mm.
cad 6,00

IT.RB.A.1 18.C
 Rubinetti a sfera a passaggio totale - corpo in ottone con attacchi 

filettati femmina, del diametro nominale di 20 mm.
cad 14,00

IT.RB.A.1 18.D
 Rubinetti a sfera a passaggio totale - corpo in ottone con attacchi 

filettati femmina, del diametro nominale di 25 mm.
cad 2,00

IT.RB.A.1 27.B
 Gruppo ad erogazione centrale per lavabi, con due rubinetti da 15 

mm. ed erogatore centrale.
cad 2,00

IT.RB.B.1 02.D

 Valvole a saracinesca, manovra con chiave asportabile, con 

attacchi filettati femmina, modello da incassare, diam. nominale di 

mm. 25.

cad 24,00

IT.RB.B.1 04.H

 Valvole a saracinesca con manovra a volantino, con attacchi 

filettati femmina, con rubinetto di scarico, del diametro nominale di 

mm. 65.

cad 8,00
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IT.RB.B.1 04.I

 Valvole a saracinesca con manovra a volantino, con attacchi 

filettati femmina, con rubinetto di scarico, del diametro nominale di 

mm. 80.

cad 2,00

IT.RB.B.1 12.C
 Raccoglitori di impurità, con attacchi filettati femmina, del 

diametro nominale di mm. 20.
cad 2,00

IT.RB.B.1 19.D
 Valvole di ritegno orizzontali tipo jenkins con attacchi filettati 

femmina, del diametro nominale di mm. 25.
cad 8,00

IT.RB.B.1 20.C  Valvole di ritegno 'a clapet', del diametro nominale di mm. 20. cad 4,00

IT.RB.B.1 23.H  Valvole di fondo, del diametro nominale di mm. 65. cad 4,00

IT.RB.B.1 23.I  Valvole di fondo, del diametro nominale di mm. 80. cad 4,00

IT.RB.D.1 04.E
 Valvola di efflusso a galleggiante, del diametro nominale di mm. 

100.
cad 2,00
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IT.RB.D.1 10.D
 Sfiato automatico tipo 'Roma', con attacco filettato, del diametro 

nominale di mm. 50.
cad 8,00

IT.SS.A.1 02.B
 Vaso a pavimento alla turca di porcellana dura 'vetrochina' del tipo 

rialzato sul pavimento modello medio ( circa cm 60 x 50 x 20 ).
cad 2,00

IT.SS.A.1 04.B
 Vaso a sedile di porcellana dura (vetrochina) del tipo a sifone con 

scarico a pavimento: modello medio ( circa cm 50 x 37 x 38 ).
cad 2,00

IT.SS.A.1 18.A
 Cassetta di scarico di porcellana dura (vetrochina), modello 

piccolo, per installazione alta con coperchio.
cad 2,00

IT.SS.A.1 25.A

 Cassetta di scarico in polietilene rigido pesante, da litri 10, da 

montare incassata nelle murature, completa di comando ed 

accessori.

cad 2,00

IT.SS.A.1 26.B

 Lavabo di porcellana dura (vetrochina) di forma rettangolare con 

bordo superiore piano modello medio con troppo pieno 

incorporato.

cad 2,00

IT.SS.A.1 27.D

 Lavabo di porcellana dura  di forma rettangolare con bordo 

superiore piano e spalliera modello piccolo con troppo pieno 

incorporato.

cad 2,00
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IT.SS.A.1 70.A
 Sedili con coperchi per vasi a sedere, di materiale plastico duro 

pesante, con cerniere e viti di teflon.
cad 2,00

IT.SS.A.1 79.E
 Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di ottone pesante cromato, a 

'bottiglia', del diametro di 32 mm.
cad 2,00

IT.SS.A.1 81.B  Scalda-acqua a ciclo rapido da 15 litri. cad 2,00

IT.SS.A.1 81.D  Scalda-acqua elettrici verticali da 50 litri. cad 2,00

IT.SS.A.1 83.A
 Apparecchiatura interna per cassette di scarico manovrata con 

pulsante incorporato nel bocchettone, in ottone cromato.
cad 2,00

IT.SS.A.1 83.B
 Apparecchiatura interna per cassette di scarico manovrata con 

pulsante incorporato nel bocchettone, in materia plastica.
cad 2,00

IT.SS.A.1 84.A

 Complessi di erogazione e di scarico per lavabi ad uso singolo, 

modello con gruppo di erogazione da montare sul lavabo e sifone a 

bottiglia.

cad 2,00
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IT.TB.A.1 01.B
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 15.
kg 65,50

IT.TB.A.1 01.C
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 20.
kg 50,00

IT.TB.A.1 01.G
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 50.
kg 180,00

IT.TB.A.1 01.H
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 65.
kg 120,00

IT.TB.A.1 01.I
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 80.
kg 160,00

IT.TB.A.1 01.J
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 100.
kg 600,00

IT.TB.A.1 01.K
 Tubi di acciaio senza saldature (Mannesmann), del diametro 

nominale di mm 125.
kg 600,00
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IT.TB.B.1 01.H
 Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann), con estremità 

lisce, del diametro nominale di mm 200.
m 20,00

IT.TB.B.1 01.M
 Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann) con estremità lisce, 

del diametro nominale di mm 350.
m 48,40

IT.TB.B.1 14.H  Pezzi speciali: Curve a 90 gradi delle dimensioni di mm. 200. cad 2,00

IT.TB.D.3001.M
 Fornitura e posa in opera di giunti di transizione a saldare PE-

acciaio zincato per tubazioni di acqua. DN 200 - 8"
cad 1,00

IT.TB.H.1001.A  Tubazione rigida in PVC-U. Caratteristiche: PN 6, S 16, SDR 33 m 200,00

IT.TB.H.1102.A
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 

75
m 33,00

IT.TB.H.1102.H
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 

200
m 100,00
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IT.TB.H.1103.B
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 12,5, SDR 13,6, 

DN 32
m 210,00

IT.TB.H.1103.C
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 12,5, SDR 13,6, 

DN 40
m 36,00

IT.TB.H.1103.H
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 12,5, SDR 13,6, 

DN 110
m 10,00

IT.TB.H.1104.L
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11, DN 

160
m 1.400,00

IT.TB.L.1001.B  Tubazione rigida in polipropilene PP con un bicchiere m 40,00

IT.TB.L.1001.E  Tubazione rigida in polipropilene PP con un bicchiere m 50,00

IT.TB.L.1001.F  Tubazione rigida in polipropilene PP con un bicchiere m 90,00
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IT.TB.L.1001.G  Tubazione rigida in polipropilene PP con un bicchiere m 66,00

IT.TB.L.1101.A
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U, DN 160
m 200,00

IT.TB.L.1101.C
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U, DN 250
m 543,40

IT.TB.L.1101.D
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U, DN 315
m 596,82

IT.TB.L.1101.F
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U, DN 400
m 1.194,81

IT.TB.L.1101.H
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 2, SDR 51, Area U, DN 500
m 36,03

IT.TB.L.1102.C
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 160
m 1.212,54
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IT.TB.L.1102.D
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 200
m 79,20

IT.TB.L.1102.F
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 315
m 3.892,06

IT.TB.L.1102.H
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 400
m 2.599,26

IT.TB.L.1102.J
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 500
m 772,98

IT.TB.L.1301.D
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a bicchiere a 

incollaggio, DN 80
m 25,20

IT.TB.M.1 31.E
 Tubi ovoidali di ca vibrato A.R. del diametro maggiore interno di 

cm40 e h interna di cm60 e della massa non inferiore a Kg/ml 460
m 29,00

IT.TB.M.3000.B

 Fornitura in opera di tubazione prefabbricata in calcestruzzo con 

innesto a bicchiere, sezione circolare. Diametro interno fino a 30 

cm.

m 12,00
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IT.TB.N.1 01.A
 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza  

caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
m³ 44,89

IT.TB.N.1 01.B
 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza  

caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature,sifonati.
m³ 0,60

IT.TB.N.1 01.C
 Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza  

caratteristica non inferiore ad R 250, per scarico gronde.
m³ 9,20

IT.TB.N.1 02.A
 Pozzetto stradale a bocca di lupo, prefabbricato in ca vibrato A.R., 

sifonato, a due elementi con copertura, di qualsiasi  dimensioni
m³ 67,08

IT.TB.N.1 03.A
 Pozzetto stradale prefabbricato in ca vibrato A.R., a caduta 

verticale, del tipo sifonato, a due elementi con copertura  grigliata
m³ 318,71

IT.TB.N.1 04.B

 Caditoie stradali del tipo pesante costituite da conglomerato per 

pietra artificiale martellinato, delle dim. di cm 50x50 o cm 50x60 

circa

cad 1.399,00

IT.TB.N.1 05.B
 Chiusini stradali ciechi del tipo pesante, su  intelaiatura portante 

sagomata in ferro, delle dimensioni di cm 50x50 circa
cad 15,00
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IT.TB.N.1 07.A

 Bacini di chiarificazione acque luride costituiti da elementi 

prefabbricati circolari muniti di sedimentatori IMHOFF capacità l 

750 circa

cad 2,00

IT.TB.N.1 07.D

 Bacini di chiarificazione acque luride costituiti da elementi 

prefabbricati circolari muniti di sedimentatori IMHOFF capacità l 

1850 circa

cad 2,00

IT.TB.N.1 10.A
 Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di 

tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
kg 26.864,72

MO.AC.B.5101.A  Rimozione d'opera maniglie o pulsanti cad 1,00

MO.AC.F.5102.A  Rimozione d'opera di trasmettichiavi cad 1,00

MO.AC.M.5104.A  Rimozione d'opera quadri luminosi m² 0,01

MO.AI.F.3127.B
 Fornitura in opera di app. ott.par.ufFornitura di 4x18W pann. 

mod.
cad 34,00
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MO.AI.F.3128.D
 Fornitura in opera di apparecchi illuminanti completamente stagni 

(IP65) con corpo e schermo in policarbonato (IP65) 2x18 W
cad 15,00

MO.AI.F.3128.E
 Fornitura in opera di apparecchi illuminanti completamente stagni 

(IP65) con corpo e schermo in policarbonato (IP65) 2x36 W
cad 392,00

MO.AI.F.3133.A
 Sovrapprezzo Fornitura in opera di apparecchi illuminanti con 

starter sicur.
cad 441,00

MO.AI.F.3137.D
 Fornitura in opera di complessi autonomi per illuminazione di 

sicurezza costituiti da tubo fluorescente da 36 W.
cad 111,00

MO.CB.A.5101.A  Rimozione  di connessione indutt. con basamento cad 4,00

MO.CB.D.5104.A  Rimozione trecce C.I.-rotaie cad 16,00

MO.CR.C.2109.A  Esecuzione di ormeggio semp. corda terra 125 mm² cad 16,00
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MO.CR.C.5112.A  Rimozione di colleg. aerei parallelo 2 bin. cad 39,00

MO.CR.D.5103.A  Rimozione di valvole tensione cad 11,00

MO.CR.E.2100.A  Posa in opera di coll. per circ. rit.: 1 cavo 120mm² m 12.943,26

MO.CR.E.5112.A  Rimozione di collegamenti a rotaie/terre cad 8,00

MO.MD.B.5101.A  Rimozione fermadeviatoi elettrici cad 2,00

MO.SG.E.1101.A  Segnalatore ad una sola indicazione cad 2,00

MO.SG.E.1101.B  Indicazioni segnalatore oltre la prima cad 2,00
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MO.SG.E.2101.A  Posa in opera di segnalatori luminosi di direzione cad 2,00

MO.SG.E.5101.A  Rimozione segnalatori di direzione cad 2,00

MO.SG.F.5101.A  Rimozione di mensole sostegno segnali cad 2,00

MO.SG.I.5101.A  Rimozione d'opera cartelli indicatori cad 3,00

MO.ST.A.1101.A  Fornitura armadio ATPS 24 cad 2,00

MO.ST.A.1101.E  Fornitura sopralzo armadio ATPS 24 cad 2,00

MO.TU.P.2106.A  Posa tubi rig.t. staffa ø <=50 mm m 160,00
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MO.TU.P.2111.B  Posa tubo in PVC ø >150 mm m 16,00

MO.TU.P.2111.D  Posa ult. tubo PVC affian. 1° ø >150 mm m 16,00

MO.TU.P.2111.F  Posa ult. tubo PVC pos. sopra ø >150 mm m 32,00

MO.VR.G.2101.A  Verniciatura di fermadeviatoio: antir. + 2 smalto cad 6,00

OM.BI.A.3 07.A  Manto impermeabile, in guaine bituminose m² 4.107,34

OM.BI.A.3 25.B
 Manto impermeabile in opera ottenuto mediante applicazione a 

secco di un foglio di P.V.C., con spessore di 1,5 mm
m² 8,30

OM.BI.V.3 01.A  Formazione di coprigiunti m 132,50
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OM.BI.V.3 10.A
 Barriera al vapore ottenuta mediante la fornitura in opera di feltro 

di vetro pre bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²
m² 1.787,80

OM.CZ.A.1 16.B
 Chiusini, botole e simili in c.a.v. di qualsiasi dimensione e tipo, del 

tipo carrabile
m² 30,08

OM.CZ.A.1 25.A
 Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e sezione, 

chiusino escluso, della sezione esterna fino a 500 cm²
m 96,30

OM.CZ.A.1 40.B
 Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi tipo e sagoma della 

sezione oltre 200 cm² e fino a 500 cm²
m 1.832,19

OM.CZ.A.2 01.G
 Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. 

OM.MA.D.104.B, di canalette del n. OM.CZ.A.125.A
m 96,30

OM.CZ.A.2 01.L
 Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. 

OM.MA.D.104.B, di cordoli del n. OM.CZ.A.140
m 1.832,19

OM.IS.A.1 01.I
 Lana di vetro: in pannello resinato semirigido per pareti, della 

densità di 30-40  kg/m³, dello spessore di 50 mm
m² 1.787,80
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OM.IS.A.1 10.B  Polistirene estruso in lastre: della densità di 33 kg/m³ m³ 16,12

OM.IS.A.1 15.H
 Poliuretano espanso in lastre: della densità di 35 kg/m³ e dello 

spessore di 5 cm
m² 6,64

OM.IS.A.2 10.A
 Posa in opera di poliuretano espanso, polistirene estruso, perlite e 

di agglomerato di sughero naturale
m² 6,64

OM.IS.A.3 30.A  Fornitura e posa in opera di materassino di lana di vetro m² 262,76

OM.IT.C.3 01.A

 Intonaco isolante (termoacustico, anticondensa, antincendio) dello 

spessore minimo di 20 mm, con materiali isolanti del n. 

OM.IS.103.A

m² 5.523,73

OM.ME.C.3 25.A  Fornitura e posa in opera di scala in ferro kg 45.450,00

OM.ME.C.3 25.B
 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta 

la  zincatura
kg 45.450,00
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OM.ME.D.3 05.A
 Recinzione formata con grigliato metallico, con grigliato metallico 

zincato
m² 52,00

OM.ME.V.1 40.A
 Grigliato alveolare in pannelli modulari in acciaio zincato a caldo: 

pedonali
kg 2.468,64

OM.ME.V.3 10.A
 Grigliato alveolare in pannelli modulari in opera, del n. 

OM.ME.V.140.A
kg 2.468,64

OM.OM.A.1 01.B  Pietrame grezzo, per drenaggi, vespai, gabbionate e simili m³ 3,00

OM.OM.V.1100.B
 Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a 

parete, del diametro di mm 14
cad 53.145,60

OM.OM.V.1100.D
 Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a 

parete, del diametro di mm 20
cad 13.689,00

OM.OM.V.2100.B
 Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su 

opere in pietrame, cemento anche se armato, o su marmo
cad 66.834,60
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OM.OM.V.3100.B
 Ancoraggio chimico in opera con resina epossidica e quarzo con 

fiale del diametro maggiore di mm 10 e fino a mm 14 incluso
cad 16.960,00

OM.OM.V.3100.C
 Ancoraggio chimico in opera con resina epossidica e quarzo con 

fiale del diametro maggiore di mm 14 e fino a mm 20 incluso
cad 13.045,00

OM.OP.H.3250.A

 Irroramento diserbante di piazzali, scarpate, banchine, piani 

caricatori, binari di scali ferroviari o comunque di superfici di 

terreno

m² 8.059,55

OM.PI.B.1 01.E

 Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di qualunque 

forma e dimensione e per spessori superiori a 10 cm: lavica o 

basaltica

m³ 11,46

OM.PI.B.1 07.A
 Pietra di Trani lavorata con piano levigato e coste refilate a sega, 

in masselli
m³ 1,67

OM.PI.B.1 18.A
 Lastre di porfido a spacco di cava per pavimenti e rivestimenti, 

irregolari per opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
m² 36,06

OM.PI.V.2 01.A  Posa in opera di pietra da taglio in masselli di qualunque specie m³ 13,13
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OM.PR.A.1 03.B
 Piastrelle (marmette) di cemento e graniglia o scaglie di marmo, 

delle dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33 cm
m² 886,68

OM.PR.E.3 30.A

 Pavimentazione con formelle modulari prefabb. di calcestruzzo, 

spessore maggiore o uguale a 6 cm e minore  di 8 cm, colore 

grigio

m² 1.085,00

OM.PR.E.3 31.A
 Pavimentazione con formelle modulari prefabbricate forate in 

calcestruzzo
m² 1.759,75

OM.PR.E.3 38.A

 Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento prefabb. con 

sovrastante strato di ghiaino lavato, in opera su letto di malta 

cementizia

m² 1.787,80

OM.PT.V.3 10.A
 Verniciatura a finire con vernice speciale di colore a scelta delle 

Ferrovie per la formazione della segnaletica stradale
m² 97,54

OM.PT.V.3 25.A
 Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in pietra, cementi a 

vista e simili
m² 7.699,04

OM.TU.B.3 25.A
 Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di 

scarico dei pluviali
cad 119,00

pag. 188 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

OM.TU.C.3 05.A  Impianto di distribuzione idro-sanitario in acciaio zincato cad 6,00

OM.TU.C.3 10.C
 Rete di scarico per impianti idro-sanitari, realizzato con tubazioni 

in: polietilene
cad 4,00

OS.AP.A.0108.A
 Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, allestimento in opera  

e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici.
m 100,00

OS.MS.A.0106.A
 Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con  

lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
cad 8,00

OS.MS.A.0106.B
 Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con 

diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.
cad 25,00

OS.MS.A.0106.D

 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello integrativo in 

lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 

x 50,00.

cad 6,00

OS.MS.A.0106.F
 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, 

dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00.
cad 32,00
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OS.MS.A.0106.G
 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, 

dimensioni cm. 90 x 60.
cad 4,00

OS.MS.A.0106.H
 Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in lamiera o 

alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00.
cad 1,00

PM.DE.A.5 01.A
 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL 

TRASPORTO E CARICO SU CARRI FERROVIARI
kg 15.378,00

PM.DE.A.5 01.B
 Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in 

proprietà dell'appaltatore dei materiali di risulta.
kg 15.378,00

PM.MR.A.3 03.A
 Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a 

caldo, in opera.
m² 3.463,32

PM.MR.A.3102.B
 Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in 

opera, della qualità S355J2 e S355J0
kg 2.454.698,96

PM.OV.A.2100.A

 Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede 

ferroviaria, compatibile con il Sistema Essen per il sostegno provvis 

orio …

cad 1,00
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PM.OV.A.2100.B

 Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di manufatti scatolari 

sotto la sede ferroviaria, compatibile con il Sistema Essen per il so 

…

m³ 1.892,00

PM.OV.A.3103.I  Sistema sostegno omo. 2 binari, 0° cad 1,00

PM.OV.A.3103.J  Sovr sist sostegno L>4.5m,2 bin,0°-15° m 7,10

PM.OV.B.2 03.B
 Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 

mm; al chilogrammo di materiali posti in opera.
kg 15.378,00

PM.OV.B.2 05.B
 SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA 

PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
kg 15.378,00

SB.AL.A.2 04.A  Formazione c.d.b. di stazione con connessioni induttive cad 2,00

SB.AL.A.2 05.A
 Regolazione e messa a punto c.d.b. di stazione con connessioni 

induttive: per cadaun c.d.b. di blocco banalizzato
cad 2,00
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SB.BA.A.2 08.A
 Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. 

banalizzato
cad 2,00

SB.CB.B.1 01.A

 Fornitura cassetta da c.d.b. allestita per il contegno 

apparecchiature contenente un trasformatore per circuito di B.A. di 

stazione

cad 4,00

SB.VI.C.1 11.A  Fornitura complesso di controllo integrità giunti isolati cad 1,00

SB.VI.C.2 29.A
 Posa apparecchiatura per controllo integrità giunti di cui alla voce 

SB.VI.C.111.
cad 1,00

SP.GS.A.1101.C  F. Quadro di Piazzale - linee s.b. cad 4,00

SP.GS.A.2102.A  Posa in opera di Quadro di Piazzale cad 4,00

SP.GS.A.2105.A  Posa in opera di Quadro di Tratta cad 34,00

pag. 192 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

SP.GS.A.2107.A  Posa in opera di Armadio per Bobina Avvolgicavo cad 34,00

SP.GS.A.2116.A  Posa in opera di apparecchio illuminante in galleria cad 844,00

SP.GS.A.2122.A  Posa cassette di derivazione cad 861,00

SP.GS.A.2124.A  Posa dispositivo Pulsante a Fungo - IP65 cad 191,00

SP.GS.A.2125.C  Attestazione cavo 3p. connett. in gall. cad 1.879,00

SP.GS.A.2126.A  Posa Quadro di Front-End cad 2,00

SP.GS.A.2129.E  Attest.ne gall. cavo 3x120+70C (codolo) cad 72,00
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SP.GS.A.3134.A  F.O. complesso UPS trif. 30 kVA cad 3,00

SP.SM.A.2103.A  Posa Riscaldamento Scambi S.60UNI/400 cad 8,00

SP.SU.A.2114.A
 Posa in opera di Quadro di Stazione o di Impianto  - per ogni QdS 

posto in opera a pavimento mediante apposito telaio
cad 2,00

SS.AC.A.2 02.B

 ALLACCIAMENTO CONDUTTORI A SEMICONNETTORI NON 

POSATI DALL'APPALTATORE: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI AL 

TERMINALE (CON TERMINALI FORNITI DALLA…

cad 2.900,00

SS.AC.A.2 03.A
 POSA CAVI DI COLLEGAMENTO TRA SALA RELE' E UFFICIO 

MOVIMENTO NEL CASO I LOCALI NON SIANO ATTIGUI
m 550,00

SS.AC.B.1 01.B  FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA cad 2,00

SS.AC.B.2 05.A
 POSA APPARECCHIATURE PER BANCO: PULSANTE O LAMPADA DI 

RIPETIZIONE
cad 20,00
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SS.AC.B.2 05.B

 POSA APPARECCHIATURE PER BANCO:MANIGLIA,DISPOSITI VO 

DI COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA 

LATORE PER CDB,GRUPPO PULSANTERIA

cad 10,00

SS.AC.D.1 01.A
 FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI 

SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER UNA STABILIZZAZIONE
cad 2,00

SS.AC.D.2 02.A
 POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI 

LINEA O DI STAZIONE
cad 2,00

SS.AC.E.2 03.A
 POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: 

RELE'DEL TIPO A SPINOTTI
cad 26,00

SS.AC.E.2 03.B
 POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' 

DEL TIPO AD INNESTO
cad 1,00

SS.AC.F.1101.A  FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA cad 3,00

SS.AC.F.2 01.A
 POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO 

ELETTRICO
cad 5,00
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SS.AC.F.2101.A  POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. cad 3,00

SS.AC.I.2 01.A  POSA MORSETTIERE A 12 SPINE cad 5,00

SS.AC.J.2 01.B  POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTA cad 100,00

SS.AC.J.2 02.B

 POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA: 

ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON 

TERMINALI DI FORNITURA DITTA)

cad 3.000,00

SS.AC.L.2 02.A  POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE' cad 29,00

SS.AC.L.2 02.C
 POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO 

CON TERMINALI DELLA DITTA
cad 1,00

SS.AC.M.1 01.B  FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: TESSERE DECORATE cm² 136,08
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SS.AC.M.1 01.C
 FORNITURA QUADRI LUMINOSI A TESSERE: LAMPADA DI 

RIPETIZIONE
cad 28,00

SS.AC.M.2 02.A
 POSA IN OPERA DI QUADRI LUMINOSI DI CUI ALLA VOCE 

SS.AC.M.101
m² 0,21

SS.AC.N.1 02.A  FORNITURA RESISTORI:(TIPO REGOLABILE) FINO A 10 WATT cad 6,00

SS.AC.N.1 02.C
 FORNITURA RESISTORI: (TIPO REGOLABILE) DA OLTRE 25 FINO 

A 50 WATT
cad 3,00

SS.AC.N.2 03.A  POSA RESISTORI cad 9,00

SS.AC.O.1 01.A
 FORNITURA SUONERIE ATTE A SOPPORTARE SERVIZIO 

CONTINUATIVO
cad 2,00

SS.AC.O.2 02.A  POSA SUONERIE O RONZATORI DI CUI ALLA VOCE SS.AC.O.101 cad 2,00
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SS.AL.C.1 01.A
 FORNITURA DIODI PER V INVERSA DI CRESTA FINO A 500 VOLT 

PER CORRENTE EROGATA FINO A 5 AMPERE
cad 7,00

SS.AL.C.2 04.A  POSA DIODI cad 7,00

SS.AL.E.1 01.B  FORNITURA MORSETTIERE COMPONIBILI FINO A 16 mm2 cad 10,00

SS.AL.E.2 03.A
 POSA MORSETTIERE DI TIPO COMPONIBILE: ALLACCIAMENTO 

MORSETTI DI MORSETTIERE COMPONIBILI
cad 10,00

SS.AL.J.1 01.E
 FORNITURA TRASFORMATORI MONOFASE DA OLTRE 400 FINO A 

500 VA
cad 1,00

SS.AL.J.1 01.M
 FORNITURA TRASFORMATORI MONOFASE DA OLTRE 3000 FINO 

A 4 KVA
cad 3,00

SS.AL.J.1 01.N
 FORNITURA TRASFORMATORI MONOFASE DA OLTRE 4000 FINO 

A 5 KVA
cad 9,00
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SS.AL.J.1 02.C
 FORNITURA TRASFORMATORI TRIFASE DA OLTRE 500 FINO A 

1000 VA
cad 2,00

SS.AL.J.2 03.A  POSA TRASFORMATORI FINO A 1500 VA cad 3,00

SS.AL.J.2 03.B  POSA TRASFORMATORI DA OLTRE 1500 VA FINO A 7,5 KVA cad 13,00

SS.CB.A.2 01.A
 POSA COPPIE DI CONNESSIONI INDUTTIVE SENZA LA 

REGOLAZIONE DEL C.D.B.: PER CAD. COPPIA
cad 4,00

SS.CB.D.1105.B

 CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER 

COLLEGAMENTO ALLE CONNESSIONI INDUTTIVE DEI CIRCUITI DI 

BINARIO

cad 16,00

SS.CB.E.1 04.A  FORNITURA BASI PER CASSETTE DA C.D.B. cad 4,00

SS.CE.A.2 01.A
 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E 

SMISTAMENTO
cad 29,00
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SS.CE.A.2 01.B
 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E 

SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA
cad 506,00

SS.CE.A.2 01.C

 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E 

SMISTAMENTO: CONDUTTORI INTRODOTTI E NON ALLACCIATI 

IN CASSETTA

cad 20,00

SS.CE.A.2 02.A  POSA CASSETTE TERMINALI PER PEDALI CONTAASSI cad 16,00

SS.CE.A.2 05.A  INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI cad 21,00

SS.CE.B.1 01.A
 FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO 

MORSETTIERE
cad 21,00

SS.CE.C.1 02.A  FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318 m 970,00

SS.CE.C.2 04.A
 POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: 

CUNICOLO V.318
m 970,00

pag. 200 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

SS.CE.C.2 04.CA
 MAGGIORAZIONE SS.CE.C.2 04.C ALLE SOTTOVOCI SS.CE.C.2 

04.A NEL CASO DI POSA IN PIENA LINEA
cad 807,50

SS.CE.C.2 04.L

 POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI 

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 

OPPURE CON PROTEZIONE IN CLS

m 585,00

SS.CE.C.2 04.R

 POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI 

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 

80

m 259,00

SS.CE.C.2 10.I

 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI 

DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E 

cm 40

m 1.680,00

SS.CE.C.2 10.O
 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI 

DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
m 1.078,00

SS.CE.C.2 10.S

 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO 

FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO 

SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE

m 5.477,00

SS.CE.C.3102.B

 Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast 

di tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio 

keller.

cad 2.979,00
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SS.CE.F.1 02.A

 FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER 

CAVI CON ARMATURA IN ACCIAIO DI TIPO RG50NR/8 2x10mmq 

ECC.

cad 4,00

SS.CE.F.1 07.B
 FORNITURA MATERIALI PER SIGILLATURA DI POZZETTI PER 

CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI
cad 50,00

SS.CE.F.2 11.A
 ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI CON 

ARMATURA IN ACCIAIO
cad 4,00

SS.CE.F.2 11.B

 ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI CON 

ARMATURA IN ACCIAIO, COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA 

GIUNZIONE

cad 128,00

SS.CE.F.2 13.B
 ESECUZIONE DI SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI 

SMISTAMENTO CAVI
cad 50,00

SS.CE.H.1 01.A  FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONI TERMINALI cad 14,00

SS.CE.J.1 01.A  FORNITURA TUBI IN PVC kg 26.898,00
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SS.CE.K.2101.A
 Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli 

di cui alla  sottovoce SS.CE.K.2101.E
m 2.500,00

SS.CE.K.2101.B

 Posa di cavo armato di qualsiasi tipo,  con esclusione di quello di 

cui alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 

mmq

m 20.970,00

SS.CE.K.2104.C

 Posa in opera di primo cavo infilato con armatura in nastro acciaio 

a qualunque numero di conduttori escluso quello alla voce 

SS.CE.K.2104.G

m 940,00

SS.CE.L.2 04.A
 POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA 

SU SOSTEGNO
m 2.127,00

SS.CE.M.1101.B  Fornitura canalette per sezione interna di mm 80 x 80 m 2.127,00

SS.CE.M.1102.A
 Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, 

di qualsiasi tipo e dimensione.
kg 159,03

SS.CE.M.1103.A
 Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A 

fino  ad un diametro utile di mm 85.
m 27,00

pag. 203 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

SS.CE.M.1103.C
 Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A 

fino  ad un diametro utile di mm 150.
m 54,00

SS.CM.A.1 01.B
 COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI 

SERIE 889
kg 125,00

SS.CM.A.2 02.A  POSA ARMADI kg 125,00

SS.LV.A.2 01.A
 GETTO DI CALCESTRUZZO PER PROTEZIONE DI 

CANALIZZAZIONI INTERRATE, ECCETERA
m³ 5,00

SS.LV.A.2 01.B  GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. m³ 201,96

SS.LV.D.1 01.B

 FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON 

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI 

IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

kg 5.574,00

SS.LV.D.1 02.D

 FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI 

ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI 

IMMERSIONE A CALDO

kg 2.890,00
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SS.LV.D.2 04.A  POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO kg 44.019,94

SS.LV.D.2 04.B  POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO kg 4.850,20

SS.LV.D.3 07.A  FORNITURAIN OPERA ACCIAIO IN BARRE kg 9,00

SS.LV.G.2 01.A  ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI m³ 138,87

SS.LV.H.2 03.B
 VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: 

CASSETTE DI SMISTAMENTO
cad 23,00

SS.MD.B.2 01.A
 POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE SU DEVIATOIO SEMPLICE O 

INGLESE SEMPLICE
cad 4,00

SS.MD.B.2 05.A

 APPLICAZIONE SU FERMASCAMBI DI SCATOLA PER CONTROL O 

POSIZIONE DEVIATOIO ED EFFICIENZA DEL FERMASCAMBIO 

STESSO

cad 4,00
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SS.MD.D.2 01.A
 POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 

SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE
cad 4,00

SS.SG.A.2 03.A
 POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER 

SOSTEGNO SEGNALI
cad 3,00

SS.SG.A.2 03.B
 POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER 

IN VETRORESINA
cad 3,00

SS.SG.B.2 01.A  COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI m³ 5,32

SS.SG.E.1 01.A
 FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO AD UNA SOLA 

INDICAZIONE
cad 8,00

SS.SG.E.1 01.B
 FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO: PER OGNI 

SEGNALAZIONE OLTRE LA PRIMA
cad 4,00

SS.SG.E.2 02.A  POSA SEGNALATORE LUMINOSO cad 8,00
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SS.SG.F.1 01.A  FORNITURA MENSOLA INFERIORE PER SOSTEGNO SEGNALI cad 5,00

SS.SG.F.1 02.A
 FORNITURA MENSOLA SUPERIORE PER SEGNALATORE LUMINO 

SO
cad 7,00

SS.SG.H.2 01.A
 POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI 

DICROICI
cad 5,00

SS.SG.H.2 02.A  POSA SEGNALE DI CHIAMATA cad 2,00

SS.SG.I.1 04.C  FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. NON PERMISSIVO cad 4,00

SS.SG.I.2 06.A
 POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO 

INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA
cad 12,00

SS.SG.I.2 07.A
 POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO 

AUTOMATICO.
cad 4,00
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TC.CF.A.2001.A
 Allestimento di corso di formazione per agenti della manutenzione 

di impianti presso sedi di RFI per gruppo fino a 12 persone.
cad 1,00

TC.CF.A.2001.B

 Giornata di docenza specialistica per formazione di agenti della 

manutenzione di impianti presso sedi di RFI per gruppo fino a 12 

persone.

tag 4,00

TC.CS.A.1002.A
 Fornitura a piè d'opera di cavo di rete UTP 4x2x24AWG cat. 6e 

con guaina LSZH
m 3.068,60

TC.GD.A.6001.A
 Esecuzione di giunzione su cavi per telecomunicazioni principali in 

rame fino a 20 coppie conforme alle specifiche RFI vigenti
cad 8,00

TC.GD.A.6001.B
 Maggiorazione alla TC.GD.A.6001.A per ogni gruppo di 10 coppie 

o frazione, oltre le prime 20 cp
cad 16,00

TC.GD.A.6003.AA
 Sovrapprezzo alle voci TC.GD.A.6001.A  per l'esecuzione di giunto 

su cavo con più di 1/3 di coppie in servizio
cad 8,00

TC.GD.A.6003.AB  Sovrapprezzo alle voci TC.GD.A.6001.B per l'esecuzione di giunto cad 16,00
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TC.GD.D.3101.D  Giunto pezzatura su cavi a 32 fibre ottiche cad 16,00

TC.HW.A.1002.A
 Fornitura di computer portatile per sistemi di diagnostica e 

manutenzione di impianti di telecomunicazione
cad 1,00

TC.LV.A.3102.B

 Fornitura in opera di pozzetti in elementi prefabbricati in cav delle 

dimensioni interne di cm 80x80 profondità cm 80 completi di 

chiusino

cad 8,00

TC.LV.A.3102.C

 Fornitura in opera di pozzetti in elementi prefabbricati in cav delle 

dimens. interne di cm 100x100 profondità cm 100 completi di 

chiusino

cad 8,00

TC.LV.A.6001.A
 Costruzione in opera di pozzetti in calcestruzzo. Per ogno 

decimetro cubo di calcestruzzo in opera
dm³ 7.385,00

TC.PM.F.2 12.A  Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per il primo cavo m 24.000,00

TC.PM.F.2 12.B
 Posa di cavo infilato entro canalizzazioni esistenti per ogni cavo in 

più
m 25.200,00
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TC.SG.A.1001.A

 Fornitura HELP-POINT comprendente n.2 apparati VoIP, apparati 

di amplificazione per Diffusione Sonora, Nodo rete dati (switch), 

apparato PLC

cad 57,00

TC.SG.A.1001.B
 Fornitura tettuccio e accessori per installazione di armadio 

colonnino HELP-POINT ( TEM/DS) all'esterno.
cad 6,00

TC.SG.A.1002.A

 Fornitura di tutti gli apparati e dei materiali per attrezzare 

completamente una SEZIONE DI DIFFUSIONE SONORA di galleria 

di 250m.

cad 57,00

TC.SG.A.1004.A
 Fornitura di POSTAZIONE TELEFONICA per la gestione di 

emergenza in galleria.
cad 4,00

TC.SG.A.2001.A  Posa in opera HELP-POINT completo in galleria NON in esercizio. cad 57,00

TC.SG.A.2002.A

 Posa in opera di una SEZIONE DI DIFFUSIONE SONORA di 250m 

in galleria NON in esercizio su singolo lato della stessa con almeno 

n.4 punti.

cad 57,00

TC.SG.A.2003.A

 Posa in opera di coppia di DIFFUSORI a tromba, compresa la 

costruzione di basamento per palina e la posa in opera dei supporti 

per fissaggio

cad 5,00
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TC.SG.B.1001.B
 Fornitura di Centrale IPBX ridondato per PGEP, completo di 

interfacce fonia e dati.
cad 1,00

TC.SG.B.2001.B
 Posa in opera di Centrale IPBX ridondato per PGEP, completo di 

interfacce fonia e dati.
cad 1,00

TC.SG.C.1001.C

 Fornitura del software per la gestione della rete dati (Network 

Manager) comprendente licenze d'uso, CD e documentazione di 

prodotto.

cad 1,00

TC.SG.C.1002.A
 Fornitura dell'apparato "hardware" SERVER di PGEP ridondato con 

funzione di SPVI per montaggio in armadio rack.
cad 2,00

TC.SG.C.1003.A
 Fornitura della postazione CLIENT con funzione di SPVI  

espandibile e configurabile per la gestione "multigallerie".
cad 5,00

TC.SG.C.2001.C
 Posa in opera, configurazione, prove e verifiche, del software per 

la gestione della rete dati (Network Manager).
cad 1,00

TC.SG.C.2002.A
 Posa in opera del SERVER di PGEP ridondato con funzione di SPVI 

compresa l'installazione, la configurazione e attivazione.
cad 2,00
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TC.SG.C.2003.A
 "Posa in opera della postazione CLIENT con funzione di SPVI 

espandibile e configurabile per la gestione "multigallerie".
cad 5,00

TC.SG.C.6001.A

 Configurazione di sistema SPVI per inserimento di nuova galleria 

con aggiornamenti e modifiche/integrazioni SW / HW e messa in 

servizio.

cad 1,00

TC.SG.D.1001.A

 Fornitura "NODO DI RETE" comprendente switch, PLC, Box ottico 

per  sezionamento fino a 32 fibre, sotto-quadro elettrico con  

trasformatore.

cad 5,00

TC.SG.D.1002.A  "Fornitura "ARMADIO DI RETE" di Posto Centrale/PGEP cad 6,00

TC.SG.D.2001.A

 Posa in opera"NODO DI RETE" comprendente switch, PLC, Box 

ottico per sezionamento fino a 32 fibre, sotto-quadro elettrico con 

trasformatore.

cad 5,00

TC.SG.D.2002.A

 "Posa in opera "ARMADIO DI RETE" di Posto Centrale/PGEP 

comprendente n.2 switch, n.2 router, PLC,  n.2 Box ottici per 

sezionamento.

m 6,00

TC.SS.B.3001.A
 Fornitura in opera di palo in vetroresina di lunghezza minima 

complessiva 9 m.
cad 5,00
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TC.SS.C.3001.A  Fornitura e posa in opera di cadauna palina completa in opera cad 2,00

TC.ST.H.1001.A
 Fornitura a piè d'opera di armadietto per terminazione fino a 48 

fibre ottiche  "Box ottico''
cad 40,00

TC.ST.H.2001.A  Posa box ottico di cui alla voce TC.ST.H.1001.A cad 40,00

TC.ST.H.3101.B  Armadio tipo N3 dimensioni 2200 X 600 X 600 cad 6,00

TC.ST.H.3102.A
 Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 8 connettori, da 

installare in armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101
cad 4,00

TC.ST.H.3102.B
 Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 16 connettori, da 

installare in armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101
cad 8,00

TC.ST.H.3103.A  Terminazione (cavo a 8 Fibre Ottiche) cad 74,00
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TC.ST.H.3103.D  Terminazione (cavo a 32 Fibre Ottiche) cad 4,00

TC.ST.H.3104.D
 Sezionamento parziale (cavi a 32 fibre. ottiche) per terminazione 

di un primo gruppo da 8 fibre.
cad 57,00

TC.ST.H.3104.E
 Sezionamento parziale per terminazione di ulteriore gruppo da 8 

fibre oltre il primo gruppo
cad 57,00

TC.TR.D.3001.A
 Fornitura in opera di Switch Fast Ethernet equivalente al modello 

Cisco Catalyst 2960 24 porte 10/100 (WS_C2960_24TC_S)
cad 2,00

TC.TR.D.3001.B

 Fornitura in opera di Switch Giga Ethernet con prestazioni 

equivalenti al modello Cisco Catalyst 2960 24 porte 

10/100/1000(WS_C2960G_24TC_L)

cad 4,00

TC.TR.D.3001.C  SWITCH GIGA ETHERNET PoE  10/100/1000 BASE T cad 4,00

TC.TS.B.1001.A

 Fornitura di subtelaio modulare per il contenimento degli 

apparati/moduli occorrenti per la connessione alle reti radiomobili 

GSM e GSM-R

cad 2,00
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TC.TS.B.1001.B
 Fornitura di Modulo Convertitore DC/DC da installare nel subtelaio 

blocco radio
cad 2,00

TC.TS.B.1002.A  Fornitura di Blocco radio GSM-R . cad 2,00

TC.TS.B.1003.A  Fornitura di modulo per interfaccia dati per modulo radio GSM-R. cad 2,00

TC.TS.B.2001.A

 Posa in opera di subtelaio modulare per il contenimento degli 

apparati/moduli occorrenti per la connessione alle reti GSM e GSM-

R

cad 2,00

TC.TS.B.2002.A  Posa in opera di Blocco radio GSM-R . cad 2,00

TC.TS.B.2003.A
 Posa in opera di modulo per interfaccia dati per modulo radio GSM-

R.
cad 2,00

TC.TS.B.3001.B
 Fornitura e posa di impianto di antenna esterno con antenna di 

tipo direzionale su palina e accessori
cad 2,00
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TC.TV.A.3002.A
 Fornitura in opera di Telecamera fissa colori D&N (per esterno o in 

condizioni di scarsa luminosità) comprensiva di obiettivo varifocal
cad 18,00

TC.TV.A.3005.B
 Fornitura in opera di Telecamera Speed Dome IP D&N a colori - 

CCD con diagonale di 1/4"
cad 5,00

TC.TV.A.3006.C
 Fornitura in opera di Custodia antivandalica  compresa di staffa 

per montaggio su palo/parete
cad 18,00

TC.TV.A.3006.D
 Fornitura in opera di Illuminatore a raggi infrarossi con raggio di 

azione di circa 30 m
cad 22,00

TC.TV.D.3001.B
 Fornitura in opera  Network Server di archiviazione immagini da 1 

TB
cad 4,00

TC.TV.D.3001.C  Licenza software per gestione locale/remota impianto cad 4,00

TC.TV.F.3001.E
 Fornitura in opera di Monitor LCD 17" di servizio per 

videoregistratore
cad 4,00
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TC.TV.F.3001.F  Fornitura in opera di Tastiera di controllo remota per DVR cad 4,00

TC.VP.D.1101.A  Fornitura cadaun telefono a due linee cad 2,00

TC.VP.D.2101.A  Posa in opera cadaun telefono a qualsiasi numero di linee cad 2,00

TC.VP.G.1101.A  Fornitura cadaun armadio cad 6,00

TC.VP.G.2101.A  Posa in opera cadaun armadio cad 6,00

VA.IF0F.00D.22.0001

 Compenso per il trasporto dei materiali di scavo in siti di 

conferimento esterni dai luoghi di produzione (cantiere o impianto 

ferroviario).

Ton x Km 1.240.867,20

VA.IF0F.A01.07.0001
 Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 01.A per l'impiego di 

centine di acciaio di tipo S275
kg 5.087,37
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VA.IF0F.A01.07.0002
 Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 01.I per l'impiego di 

conglomerato cementizio della classe di resistenza C30/37
mc 237,70

VA.IF0F.A01.09.0001

 Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque 

dalla piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigliato 

metallico zincato a caldo.

cad 2.979,00

VA.IF0F.A01.09.0002

 Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato 

nelle zone di transizione opere in terra-strutture. mc 20.663,02

VA.IF0F.A01.10.0001
 Compenso per l'esecuzione del passaggio sui binari di 50.000 ton 

mediante treno materiali.
km 41,75

VA.IF0F.A01.11.0002  Consolidamento del terreno mediante la tecnica del Deep Mixing. ml 33.200,00

VA.IF0F.A01.11.0003
 Pavimentazione stradale per piste di servizio in misto stabilizzato 

dello spessore finito non inferiore a 20 cm.
mq 43.436,35

VA.IF0F.A01.11.0004
 Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine in 

materiale plastico con catadiottri
cad. 1.988,00
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VA.IF0F.A01.11.0005
 Conglomerato cementizio  per strutture di fondazione, della classe 

di resistenza C30/37 N/mmq
mc 20.392,58

VA.IF0F.A01.11.0006
 Fornitura e posa in opera di geogriglia con marcatura CE con 

resistenza fino a 60 kN/m, con allungamento massimo del 13%
mq 21.556,98

VA.IF0F.A01.13.0001

 Fornitura e posa in opera di segnale di "fermarsi e dare la 

precedenza" di forma ottogonale classe II: in lamiera di alluminio 

25/10:diametro 90 cm

cad 3,00

VA.IF0F.A01.13.0002
 Fornitura e posa in opera di segnale di "divieto" e "obbligo" di 

forma circolare in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
cad 17,00

VA.IF0F.A01.13.0003

 Fornitura e posa in opera di segnale di "pericolo" e "dare la 

precedenza" di forma triangolare in lamiera di alluminio 25/10, 

rifrangenza classe II

cad 9,00

VA.IF0F.A01.13.0004

 Fornitura e posa in opera di doppio segnale di "divieto" e "obbligo" 

di forma circolare in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe 

II

cad 4,00

VA.IF0F.A01.13.0005

 Fornitura e posa in opera di segnale di "pericolo" e "dare la 

precedenza" di forma triangolare in lamiera di alluminio 25/10, 

rifrangenza classe II

cad 12,00
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VA.IF0F.A01.13.0006

 Fornitura e posa in opera di segnale di "attraversamento 

pedonale" a doppia faccia di forma quadrata in lamiera di alluminio 

25/10, rifrangenza classe II

cad 8,00

VA.IF0F.A01.13.0007
 Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali bianche o 

gialle di spessore 15cm
m 730,00

VA.IF0F.A01.13.0008
 Fornitura e posa in opera di segnale di "fermarsi e dare la 

precedenza" di forma ottogonale classe II
cad 3,00

VA.IF0F.A01.13.0009

 Fornitura e posa in opera di delineatore di ostacolo composto da 

segnale di "divieto" e "obbligo" di forma circolare, rifrangenza 

classe II

cad 19,00

VA.IF0F.A01.13.0010
 Fornitura e posa in opera di doppio segnale di direzione 

extraurbano in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II
cad 2,00

VA.IF0F.A01.13.0011
 Fornitura e posa in opera di segnale di "direzione urbano" e 

"turistici e di territorio" di forma rettangolare 150x30cm
cad 2,00

VA.IF0F.A01.18.2027
 Fornitura e posa in opera di proiettore LED con controllo DALI,  

205W, 22000Lm - IP66, IK09, 4000 K - Classe di isolamento II  
cad 62,00
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VA.IF0F.A01.18.2042

 Fornitura e posa in opera di sistema di controllo dell'illuminazione 

del sottopasso stradale comprendente la centralina elettronica per 

la regolazione del flusso luminoso corpi illuminanti  le due sonde di 

luminanza ed il server di supervisione.

cad 1,00

VA.IF0F.A01.18.3001
 Fornitura e posa in opera di posto periferico per il comando e 

controllo di 8 enti TE
cad 3,00

VA.IF0F.A01.44.0028

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA RIBASSATA PER 

ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE 

IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.

LUNGH 1750 mm, ALT 1457 mm, SPESS 90 mm. AREA VISIVA 

1600 x 1100 mm. Cod. F/I-bacheca-160i LED/P-ixR

cad 4,00

VA.IF0F.A01.44.0030

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER ORARI 

FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: AUTOPORTANTE 

MONOFACCIALE IN ALLUMINIO. LUNGH 1785 mm, ALT 2350 mm, 

SPESS 110 mm. AREA VISIVA 1600 x 1100 mm. Cod. F/I-bacheca 

(mf)-160i LED/A-as

cad 12,00

VA.IF0F.A01.44.0032

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CON 

MESSAGGIO "VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI". LUNGH 

2500mm, ALT 600mm, SPESS 100mm, ALTEZZA PORTALE 

2700mm.

GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE RETRORIFLETTENTE. Cod. 

F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

cad 16,00

VA.IF0F.A01.44.0034

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A SOSPENSIONE 

CON MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".

LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 500 mm, SPESSORE 50 mm.

GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE RETRORIFLETTENTE.

Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S

cad 4,00

pag. 221 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

VA.IF0F.A01.44.0037

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CON 

MESSAGGIO DI "LIMITE MARCIAPIEDE" LUNGHEZZA 2500 mm, 

ALTEZZA 600 mm, SPESSORE 100 mm, ALTEZZA PORTALE 

2700mm.

GRAFICA IN VINILE RETRORIFLETTENTE.

Cod.F/DV-limite-vr/PT/270

cad 8,00

VA.IF0F.A01.44.0039

 Fornitura e posa di sistema anticaduta in acciaio inox tipo C con 

prodotti conformi alla norma EN795:2012. Linea vita da circa 20 

mt, completata da n° 6 punti di ancoraggio singoli.
corpo 9,00

VA.IF0F.A01.44.0040

 Fornitura e posa in opera di Panchina completa di fianchi in 

lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati 

RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, 

ingombro totale 220 x 70 cm, 

cad 8,00

VA.IF0F.A01.44.0041

 Fornitura e posa in opera di panchina in conglomerato cementizio 

armato: del tipo monoblocco senza schienale, seduta con bordi 

arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, alt 50 cm.

cad 24,00

VA.IF0F.A01.44.0042

 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e 

calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e 

fondello provvisto di fori per l'areazione e diametro 300 mm, 

altezza 450 mm. Cestino senza coperchio.

cad 32,00

VA.IF0F.A01.44.0043

 Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e 

magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o 

in tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza totale 

850 mm, con flangia.

cad 32,00

VA.IF0F.A01.44.0049

 Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e 

decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di 

resine acriliche in dispersione acquosa, minimo due mani, con 

consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano.

m² 7.395,13
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VA.IF0F.A01.44.0056

 Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento coibentato in 

alluminio tipo Riverclack®550 o equivalente, costituito da lastre 

senza giunzioni trasversali, con ancoraggio senza foratura degli 

elementi,  dello spessore di 80 mm

m² 2.801,58

VA.IF0F.A01.44.0057

 Fornitura e posa di pannelli architettonici per rivestimento pareti in 

G.F.R.C. (Glass, Fibre, Reinforced, Concrete) aventi la superficie a 

vista liscia. Spessore indicativo del pacchetto pari a 140/150 mm. 

m² 2.273,00

VA.IF0F.A01.44.0059

 Fornitura e posa di pannelli in policarbonato alveolare tipo 

"modulit 500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV in coestrusione 

sul lato esterno, spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza 

termica certificata 1,3 W/m2K.

m² 632,16

VA.IF0F.A01.44.0061

 Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 

30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da 

collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di 

percorso tattile LVE per disabili visivi.

m² 912,42

VA.IF0F.A01.44.0063

 Fornitura e posa in opera di codice di arresto/pericolo in lastre di 

cemento (dimensioni 30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID da collocare 

sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso 

tattile LVE per disabili visivi.

m² 490,33

VA.IF0F.A01.67.0001
 Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con 

fondo rialzato completa di coperchio
m 21.446,00

VA.IF0F.A01.67.0002  Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE cad 479,00

pag. 223 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

VA.IF0F.A01.67.0003
 Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per 

viadotto con fondo rialzato completa di coperchio
m 7.482,00

VA.IF0F.A01.67.0004
 Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due 

gole H210 con fondo rialzato
m 21.350,00

VA.IF0F.A01.67.0005  Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE cad 479,00

VA.IF0F.A01.67.0006
 Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due 

gole per viadotto con fondo rialzato
m 7.482,00

VA.IF0F.A01.67.0011
 Studio ed esecuzione di modifiche in rosso e giallo su elaborati di 

impianto già esistenti TE, IS, TT, LFM  in formato DWG.
CAD A4 1.200,00

VA.IF0F.A01.67.0012
 Studio ed elaborazione completa di nuovi circuiti riferiti ad impianti 

già esistenti in formato DWG.
CAD A4 300,00

VA.IF0F.A01.67.0013

 Esecuzione di scansione eseguita sul posto, mediante scanner A0 

a colori, dei disegni modificati in rosso e giallo degli impianti IS, 

TLC, LFM , TE.

CAD A4 600,00
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VA.IF0F.A01.67.0014
 Attività in ausilio alla CVT per l'inserimento delle modifiche 

"cartellinate" su impianto ACEI di Bv Maddaloni in esercizio.
CORPO 1,00

VA.IF0F.A01.67.0015
 Attività in ausilio alla CVT per l'inserimento delle modifiche 

"cartellinate" su impianto ACEI di Frasso i in esercizio.
CORPO 1,00

VA.IF0F.A01.67.0016  Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210 (gola grande). m 820,00

VA.IF0F.A01.67.0018  Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210 m 880,00

VA.IF0F.A01.67.0020

 Attività in ausilio alla CVT per l'inserimento delle modifiche 

"cartellinate" su PBA in esercizio per tutte le diverse fasi di 

esercizio di attivazione.

CORPO 3,00

VA.IF0F.A01.97.0001
 Fornitura e posa in opera di confezione da n° 50 respiratori 

pieghevoli classe FFP3 EN 149/2001.
cad 34,00

VA.IF0FA01170001
 Fornitura in opera di impianto di spegnimento automatico a gas 

novec1230 per fabbricati PGEP
cad 2,00
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VA.IF0FA01170002
 Fornitura in opera di impianto di spegnimento automatico a gas 

novec1230 per fabbricato FA06
cad 1,00

VA.IF0FA01170003  Fornitura e posa in opera di barriera stradale oleodinamica da 4 m cad 4,00

VA.IF0FA01170004  Fornitura di cavo FG7OH2R 2x1,5mq cad 1.515,00

VA.IF0FA01170005  Fornitura di cavo FM9OHM1 2x2x0,22mq segnale cad 580,00

VA.IF0FA01170006
 Fornitura di cavo FM9OHM1 2x2x0,22mq segnale + 2x0,75mq 

alimentazione
cad 1.210,00

VA.IF0FA01170007
 Fornitura di cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo 

FTG10OHM1 sezione 2x1mmq
cad 1.310,00

VA.IF0FA01170008
 Fornitura di cavo per impianti di rivelazione incendio, tipo 

FTG10OHM1 sezione 2x1,5mmq
cad 1.015,00
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VA.IF0FA01170009  Fornitura e posa in opera di valvola di sfioro DN80 PN16 cad 2,00

VA.IF0FA01170010  Fornitura di valvola a farfalla con volantino DN 125 PN 16 cad 22,00

VA.IF0FA01170011  Fornitura di valvola a farfalla con volantino DN 100 PN 16 cad 2,00

VA.IF0FA01170012  Fornitura di valvola a farfalla con volantino DN 65 PN 16 cad 2,00

VA.IF0FA01170013  Fornitura e posa in opera di valvola a sfera DN50 PN16 cad 10,00

VA.IF0FA01170015

 F.p.o. di valvola a diluvio assemblata DN 150, flangiata, completa 

di trim FM zincato di attuazione elettrica con solenoide e 

pressostato

cad 2,00

VA.IF0FA01170016

 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello per acqua a 

sonda immersa. Alimentazione trasmettitore 12/36 Vcc 

alimentazione display 230V ; campo di misura 0-5 m ; segnale reso 

4 – 20 mA.

cad 2,00
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VA.IF0FA01170017  Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione DN50 PN16 cad 8,00

VA.IF0FA01170018

 Fornitura e posa in opera di raccordo elettrosaldabile a curva 90° 

in PE100, PN 16, tensione di saldatura 39,5 Volt, diametro esterno 

tubo 180 mm

cad 32,00

VA.IF0FA01170019  Fornitura e posa in opera di curva acciaio 90° DN50 PN16 cad 8,00

VA.IF0FA01170020  Fornitura e posa in opera di curva acciaio 45° DN50 PN16 cad 16,00

VA.IF0FA01170021
 Fornitura e posa in opera di raccordo Tee 90° in PE 100, PN 16, 

con riduzione diametro da 180 mm a 63 mm
cad 8,00

VA.IF0FA01170022  Fornitura e posa in opera di giunto flessibile DN125 PN16 cad 8,00

VA.IF0FA01170023  Fornitura e posa in opera di giunto flessibile DN50 PN16 cad 72,00
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VA.IF0FA01170024  Fornitura e posa in opera di valvola anticolpo d'ariete DN50 PN16 cad 2,00

VA.IF0FA01170025  Fornitura e posa in opera di TEE uguale DN50 PN16 cad 8,00

VA.IF0FA01170026
 Fornitura e posa in opera di adattatore flangia scanalato DN50 

PN16
cad 8,00

VA.IF0FA01170027  Fornitura e posa in opera di adattatore flangia filetto DN50 PN16 cad 8,00

VA.IF0FA01170028
 Fornitura e posa in opera di manicotto filettato per collegamento 

rubinetto UNI45 - DN50 PN16
cad 8,00

VA.IF0FA01170029  Fornitura e posa in opera di modulo di campo cad 41,00

VA.IF0FA01170030  Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia cad 31,00
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VA.IF0FA01170031
 Fornitura e posa in opera di estrattore assiale a parete - Portata 

100mc/h - Prevalenza 20Pa
cad 3,00

VA.IF0FA01170032
 Fornitura e posa in opera di estrattore assiale a parete - Portata 

1500mc/h - Prevalenza 25Pa
cad 6,00

VA.IF0FA01170033
 Fornitura e posa in opera di estrattore assiale a parete - Portata 

4000mc/h - Prevalenza 50Pa
cad 4,00

VA.IF0FA01170034
 Fornitura e posa in opera di porta da galleria ferroviaria tipo a 

battente per zona filtro - dimensioni 1,40x2,10 m
cad 8,00

VA.IF0FA01170035
 Fornitura e posa in opera gruppo di sollevamento acque. Portata 

60 l/s - Prevalenza 14 m
cad 1,00

VA.IF0FA01170036
 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 15 mc/s - 700 Pa 

prevalenza
cad 1,00

VA.IF0FA01170037
 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 28 mc/s - 800 Pa 

prevalenza
cad 2,00
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VA.IF0FA01170038
 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale unidirezionale 

dotato di inverter. Portata 14 mc/s - Prevalenza 700 Pa
cad 6,00

VA.IF0FA01170039
 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale portata 15000 mc/h 

- prevalenza da 780 a 880 Pa, Pelettr. 6,2 kW
cad 2,00

VA.IF0FA01170040
 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale portata 18000 mc/h 

- prevalenza statica da 380 a 580 Pa, Pelettr. 6,2 kW
cad 2,00

VA.IF0FA01170041  Fornitura e posa in opera di arrotolatore cad 20,00

VA.IF0FA01170042
 Fornitura e posa in opera di impianto gruppo di pressurizzazione 

soprabattente centrale PGEP 800 l/min - 90 m.c.a.
cad 2,00

VA.IF0FA01170043
 Fornitura e posa in opera di quadro di comando e controllo gruppo 

di pompaggio PGEP. Potenza elettrica 40 kW.
cad 2,00

VA.IF0FA01170044

 Fornitura e posa in opera di quadro di comando e controllo 

impianto controllo fumi finestra con cunicoli laterali di sfollamento. 

Potenza elettrica 120 kW.

cad 1,00
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VA.IF0FA01170045

 Fornitura e posa in opera di quadro di comando e controllo 

impianto estrazione gas di scarico dei mezzi di soccorso in sosta in 

finestra. Potenza elettrica 15 kW.

cad 1,00

VA.IF0FA01170046
 Fornitura e posa in opera di quadro di comando e controllo 

impianto ventilazione. Potenza elettrica 10 kW.
cad 1,00

VAIF0FA01181001  Fornitura e messa in servizio del Sistema di governo di SSE cad 2,00

VAIF0FA01181002
 Fornitura e posa in opera di grigliato in PRVF per copertura 

cunicoli di SSE/Cabina TE
mq 113,34

VAIF0FA01181003
 Fornitura e posa in opera di profili di alloggiamento per grigliato di 

copertura cunicoli fabbricato di SSE
m 391,00

VAIF0FA01181006
 Fornitura e posa di arredi ed attrezzature di manutenzione per 

SSE/Cabina TE
corpo 2,00

VAIF0FA01181018
 Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase 150/20 kV  da 25 

MVA
cad 1,00
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VAIF0FA01181019
 Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase 20/2,75 kV  da 

5,4 MVA
cad 2,00

VAIF0FA01181020  F.p.O. dispositivo per la separazione galvanica cad 2,00

VAIF0FA01182001

 Fornitura e trasporto di passerelle a filo d'acciaio zincato a caldo 

dopo lavorazione 100X105mm  per posa cavi in galleria completa di 

mensola e setto separatore.
m 8.400,00

VAIF0FA01182002

 Fornitura e trasporto di passerelle a filo d'acciaio zincato a caldo 

dopo lavorazione 200X105mm  per posa cavi in finestra completa 

di mensola, coperchio e setto separatore.

m 3.700,00

VAIF0FA01182003

 Fornitura, trasporto e posa in opera armadietto in metallo per 

primo soccorso cad 13,00

VAIF0FA01182004

 Fornitura, trasporto e posa in opera di schiuma poliuretanica 

antifuoco EI240 per riempimento di attraversamenti su solai e 

pareti tagliafuoco.
cad 171,00

VAIF0FA01182005
 Fioretto isolante per la manovra dei sezionatori.

cad 6,00
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VAIF0FA01182006

 Fornitura e posa in opera di armatura stradale LED flusso 

luminoso 9760lm, 88W - IP67 - IK08 - Classe di isolamento II, 

4000 K. 

cad 76,00

VAIF0FA01182007
 Fornitura e posa di sistema di riarmo automatico con verifica 

preventiva dell’impianto per interruttori differenziali modulari.
cad 12,00

VAIF0FA01182008
 Fornitura e posa di Gruppo Elettrogeno trifase 160 kVA (PRP) 

completo di quadro di commutazione automatica rete/gruppo.
cad 3,00

VAIF0FA01182009

 Fornitura di Trasformatore di potenza a secco, 20/1kV - 100kVA 

completo di centralina termometrica e BOX IP31, omologato 

secondo specifica RFI DPRIM STF IFS LF618A (per quanto 

applicabile).

cad 2,00

VAIF0FA01182012
 Fornitura e posa di palo conico dritto in acciaio sp. 4mm,  H 8,80 

(8 m f.t.) infisso in blocco di fondazione in cls.
cad 19,00

VAIF0FA01182013

 Fornitura e posa in opera di armatura stradale LED, flusso 

luminoso 7490lm 68W - IP67 - Classe di isolamento II, 4000 K, 

IK08.

cad 82,00

VAIF0FA01182014
 Fornitura e posa in opera canale luminoso LED 1x30 W / portacavi 

in acciaio zincato a caldo e verniciato, 4000 K, IK08, IP64.  
cad 284,00
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VAIF0FA01182016
 Fornitura e posa in opera di armatura stradale LED 13150lm 118W 

- IP67 - Classe di isolamento II, 4000K, IK08.
cad 140,00

VAIF0FA01182017

 Fornitura e posa di palo conico dritto in acciaio sp. 4mm,  H 8,80 

(8 m f.t.) infisso in blocco di fondazione in cls completo di sbraccio 

a squadro in tubolare d'acciaio d=60mm sp.=3mm,  L=1,50m per 

installazione testa palo.

cad 69,00

VAIF0FA01182020

 Fornitura e posa di striscia di illuminazione LED IP65 lunghezza 

5m, flusso luminoso 370lm/m potenza 4,8 W/m alimentazione 12V 

(accessori di fissaggio inclusi - completo di alimentatore)

cad 23,00

VAIF0FA01182021
 Fornitura e Posa di dispositivo per riarmo automatico di 

interruttore scatolato magnetotermico differenziale.
cad 13,00

VAIF0FA01182022
 Fornitura e posa in opera di proiettore LED,44,7 W, 4190 lm, 4000 

K - IP66, IK08 - Classe di isolamento II. Idoneo per posa a parete.
cad 18,00

VAIF0FA01182023

 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da incasso con corpo 

in Al pressofuso e diffusore in vetro temprato; 38W - 5100Lm - 

IP66, 4000K - Classe di isolamento II

cad 282,00

VAIF0FA01182026
 Fornitura e posa in opera di proiettore LED 45W, 6000Lm - IP66, 

IK09, 4000 K - Classe di isolamento II
cad 24,00
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VAIF0FA01182029

 Fornitura di interruttore rotativo 2x16A in scatola in lega di 

alluminio verniciato IP67, IK10 per attivazione illuminazione di 

servizio nicchie galleria

cad 35,00

VAIF0FA01182030

 Fornitura di presa industriale interbloccata con base portafusibili 

2P+T 200-250V 16A in scatola in lega di alluminio IP67, IK10 per 

installazione a parete in nicchia

cad 35,00

VAIF0FA01182031

 Fornitura e posa sistema portacavi composto da tubo D20mm 

L=3m in acciaio inox AISI 304 installato a parete per illuminazione 

di servizio nicchie galleria. 

M 70,00

VAIF0FA01182032

 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED con 

corpo in acciaio INOX AISI 304, IP66, IK09, flusso

luminoso 4000 lm

cad 35,00

VAIF0FA01182033

 Fornitura di lampada LED 2x8W per illuminazione cameroni 

galleria - IK08, IP66, 4000K - Classe di solamento II. Conforme alla 

specifica tecnica RFI DTC STS ENE SP IFS LF 162 A (per quanto 

applicabile).

cad 152,00

VAIF0FA01182034

 Fornitura e posa in opera di quadri 1 kV a selettività logica per 

alimentazione impianti di sicurezza in galleria, carpenteria INOX 

AISI 304, IP55, conforme alla specifica tecnica RFI DPRIM STF LSF 

LF612B.

cad 1,00

VAIF0FA01182035

 Fornitura e posa in opera di palo laminato zincato a caldo 

troncoconico curvato in acciaio sp. 3mm H 8m f.t. flangiato con 

tirafondo, completo di sbraccio da 2,5 m e di tutti gli accessori

cad 97,00
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VAIF0FA01182036

 Fornitura e posa in opera di palo laminato zincato a caldo 

troncoconico curvato in acciaio sp. 3mm H 8m f.t. per installazione 

con blocco di fondazione completo di sbraccio da 2,5m e di tutti gli 

accessori

cad 35,00

VAIF0FA01182037

 Fornitura e posa in opera palo zincato a caldo a sicurezza passiva 

H 8m f.t. per installazione con blocco di fondazione, completo di 

sbraccio da 2 m e di tutti gli accessori

cad 12,00

VAIF0FA01182038

 Fornitura e posa in opera di quadro di commutazione per 

alimentazione impianti di sicurezza in galleria, carpenteria INOX 

AISI 304.

cad 1,00

VAIF0FA01182039

 Fornitura e posa di Gruppo Elettrogeno 3F 45kVA (PRP) con 

avviamento automatico completo di serbatoio da 120 litri, 

cofanatura da esterno insonorizzata e quadro di commutazione 

rete/gruppo.

cad 1,00

VAIF0FA01182040
 Fornitura e posa di sistema di comando e controllo cabina Media 

Tensione.
cad 3,00

VAIF0FA01182041
 Fornitura e posa di sistema di comando e controllo 

apparecchiature di Bassa Tensione di cabina.
cad 4,00

VAIF0FA01184001

 Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della 

continità dei collegamenti  al binario "QCCR" compresi i 

collegamenti elettrici.

cad 10,00
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VAIF0FA01184002

 Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo 

"Q.MAT" di n° 2 sezionatori di messa a terra  compresi i 

collegamenti  elettrici.

cad 3,00

VAIF0FA01184003
 Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di 

n°2 sezionatori di messa a terra compresi i collegamenti  elettrici.
cad 3,00

VAIF0FA01184004
 Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3 kV su palo 

esterno
cad 8,00

VAIF0FA01184005
 Fornitura e posa in opera di un Quadro generale QGPLC compresi i 

collegamenti elettrici
cad 1,00

VAIF0FA01184006
 Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3 kV su 

parete in galleria.
cad 2,00

VAIF0FA01184007

 Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo 

"Q.MAT" di n° 4 sezionatori di messa a terra  compresi i 

collegamenti  elettrici.

cad 1,00

VAIF0FA01184008
 Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di 

n°4 sezionatori di messa a terra compresi i collegamenti  elettrici.
cad 1,00
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VAIF0FA01184011
 Certificazione di sicurezza in conformità alle EN61508 e EN61511 

SIL 3 del sistema di messa a terra.
cad 1,00

VAT.IF0F.A01.44.0002

 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello 

spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in 

calcestruzzo avente Classe Rck 35 con rapporto A/C non maggiore 

di 0,6, 

m² 3.220,40

VAT.IF0F.A01.44.0003

 Fornitura e posa in opera di pannello composito dello spessore 

totale finito 4 mm, costituito da due lamiere in lega di alluminio - 

magnesio e da un nucleo in polietilene (tipo Alucobond). Larghezza 

da 1000 mm a 1750 mm, lungh. da 2000mm a 6800mm. 

m² 2.768,52

VAT.IF0F.A01.44.0004

 Fornitura e posa in opera di lastre in cemento composito 

ecologiche compresse di spessore 8 mm, complete di 

sottostruttura metallica. Le lastre avranno uno spessore di 8mm, 

modulo base di 600 mm, fino ad una altezza 3070 mm.

m² 2.028,22

VAT.IF0F.A01.44.0006

 Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso architettonico 

con pannelli rettangolari composta da: struttura e tela in acciaio 

inox AISI 316 con passo da 150 x14 mm. 

m² 741,84
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AM.GA.A.2101.LB
 Compenso aggiuntivo percentuale alla AM.ML.P.2101.B per lavori 

eseguiti in galleria.
m³ 1.200,00

AM.ML.P.2101.B

 Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della 

piattaforma in corrispondenza di binari di corsa, precedenza e 

circolazione

m³ 50.800,00

AM.PL.C.2102.D

 Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per  realizzare 

passatoie e attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi 

accessori

m² 59,00

BA.DE.A.5 04.A
 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di  

qualsiasi tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 m
m³ 90,43

BA.DE.A.5 06.A
 Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato  

bituminoso
m³ 296,45

BA.DE.A.5 50.A  Demolizione d'opera di recinzione formata con rete metallica m 550,00

OPERE  A MISURA
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BA.DE.C.0102.A
 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti 

inerti.
t 106.967,64

BA.DE.C.0103.A
 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti 

non pericolosi
t 168.102,18

BA.DE.C.0104.A  Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero t 281.311,02

BA.DE.C.0106.A
 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di 

recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
tkm 61.902.821,53

BA.MT.A.3 29.A
 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione  

delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi
m³ 5.568,20

BA.MT.A.3003.A

 Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 

2 m

m³ 2.491,90

BA.MT.A.3004.A  Trattamento di materiali provenienti da scavi t 1.054.106,55
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BA.MT.C.0101.A
 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli 

scavi
m³ 13.292,72

BA.OB.A.0101.A
 Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire 

l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni
m² 719.490,56

BA.OB.B.0101.A
 Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 

100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua
m² 897.735,65

BA.OB.B.0102.C

 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati 

oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza 

d'acqua

m 318.312,94

BA.OB.C.0101.A
 Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni 

esplosivi
m³ 1.446,80

BA.OB.C.0101.B
 Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento 

ad ordigni esplosivi
m³ 2.580,00

BA.OB.C.0101.C
 Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire 

esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore
m³ 826,80
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BA.OB.C.0102.A  Sistemazione sommaria delle terre di risulta m³ 9.115,92

BA.OP.A.3 20.A
 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti,  

mensole e simili
kg 17.978,75

DC.CO.C.3022.A
 Tubi prefabricati in calcestruzzo non armato Del Ø interno di mm 

300 classe di resistenza a rottura >= 60 KN/mt
m 327,00

DC.CO.C.3022.E
 Tubi prefabricati in calcestruzzo non armato Del Ø interno di mm 

800 classe di resistenza a rottura >= 60 KN/mt
m 11,00

EC.BL.D.5 05.A
 Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di 

ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m³ 178,00

EI.TU.P.1 03.C
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm 

spessore 3,2 mm
m 54.013,40

EI.TU.P.1 03.F
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e 

spessore 3,9 mm.
m 23.148,60
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EI.TU.P.1 03.G
 Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 200 mm e 

spessore di 4 mm
m 3.858,10

EI.TU.P.2 05.A
 Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a 

pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm
m 81.020,10

EI.TU.P.2 05.C
 sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del 

diametro esterno del tubo.
m 1.570.246,70

GC.CO.A.0 01.A

 PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI 

SUB ORIZZONTALI CON PERFORAZIONI DEL DIAMETRO DA 100 A 

150 MM

m 2.179,57

GC.CO.A.0 01.B

 PERFORAZIONI E INIEZIONI PER LA FORMAZIONE DI INFILAGGI 

SUB ORIZZONTALI CON PERFORAZIONE DEL DIAMETRO DA 151 A 

200 MM

m 45.342,25

GC.CO.A.3 02.B
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA IN FORI DI TUBI IN 

VETRORESINA
kg 3.432,00

GC.CO.B.0 05.B
 TUBO A VALVOLA IN OPERA IN ACCIAIO DEL TIPO S275 O 

SUPERIORE
kg 1.307.670,81
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GC.CO.B.3001.A  Sovraprezzo alla voce GC.CO.E.002.A m 58.202,80

GC.CO.D.0 01.A

 FORMAZIONE DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI DEL DIAMETRO RESO NON 

INFERIORE A CM 50

m 16.755,00

GC.CO.D.0 01.B

 FORMAZIONE DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI DEL DIAMETRO RESO NON 

INFERIORE A CM 60

m 34.996,17

GC.CO.D.3 02.A
 ARMATURA IN OPERA DI COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO 

IN PROFILATI TUBOLARI IN VETRORESINA
kg 46.076,25

GC.CO.E.0 02.A

 CHIODATURE LONGITUDINALI DEL FRONTE DI SCAVO CON TUBI 

IN VETRORESINA, COMPRESA LA PERFORAZIONE E LE INIEZIONI 

DI ANCORAGGIO

m 164.519,39

GC.DR.A.0 05.A
 FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM 90 

FINO A METRI 20 DI LUNGHEZZA
m 18.646,84

GC.DR.A.0 05.B
 FORI PER DRENAGGIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM 90 

DA OLTRE METRI 20 E FINO A METRI 40 DI LUNGHEZZA
m 8.310,12
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GC.DR.A.3 03.A

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC 

DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 110 E SPESSORE NON 

INFERIORE A MM 3

m 571,00

GC.DR.A.3 03.C

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN PVC 

DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 160 E SPESSORE NON 

INFERIORE A MM 3,5

m 4.895,30

GC.DR.A.3 06.A
 TUBI MICROFESSURATI IN OPERA PER DRENAGGIO ACQUA IN 

PVC
m 26.956,95

GC.IP.A.3001.A  Fornitura e posa in opera di cordolo m 30.958,28

GC.IP.A.6 01.A
 MANTO IMPERMEABILE IN FOGLI IN PVC PLASTIFICATO DELLO 

SPESSORE DI MM 2,0
m² 134.591,78

GC.LF.D.3 01.A
 LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE 

DI CM 8
m² 293,56

GC.LF.D.3 01.B
 LASTRONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE 

DI CM 10
m² 4.437,99
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GC.LF.D.3 02.A
 LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI 

CM 6
m² 183,46

GC.LF.E.3002.A

 Fornitura e posa in opera in galleria naturale o artificiale di 

qualsiasi lunghezza di mancorrente a parete costituito da un 

corrimano tubol

m 8.788,16

GC.RV.A.3 06.D  ACCIAIO IN OPERA, IN BARRE DEL TIPO B450 C kg 4.951.317,50

GC.RV.A.3 07.B

 ARMATURA METALLICA PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

LANCIATO A PRESSIONE FORNITURA IN OPERA DI FIBRE 

METALLICHE

kg 1.587.875,89

GC.RV.A.3 08.A
 CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA PER CALOTTE E PIEDRITTI
m² 120.087,79

GC.RV.A.3 08.B

 CASSEFORME PER RIVESTIMENTI IN CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO GETTATI IN OPERA PER ARCO ROVESCIO, CUNETTE, 

MARCIAPIEDI

m² 51.782,62

GC.RV.A.6 01.C
 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PER CALOTTE E PIEDRITTI, DI CLASSE 300
m³ 85.472,55
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GC.RV.A.6 01.F
 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PER CUNETTE, MARCIAPIEDI, RIEMPIMENTI, DI CLASSE 150
m³ 6.010,40

GC.RV.A.6 01.I
 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

PER ARCO ROVESCIO, DI CLASSE 300
m³ 89.622,54

GC.RV.A.6 01.L

 RIVESTIMENTO DI GALLERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

SOVRAPPREZZO PER LA PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI 

MASSA DA 15 A 50 KG/M3

m³ 99.026,35

GC.RV.A.6 05.A
 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A PRESSIONE PER 

SPESSORI FINO A CM 10, PER OGNI CENTIMETRO DI SPESSORE
m² 2.739.393,01

GC.RV.A.6 05.B

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO LANCIATO A PRESSIONE PER 

SPESSORI SUPERIORI AI CM 10, PER OGNI CENTIMETRO DI 

SPESSORE IN PIU', O FRAZIONE

m² 1.798.350,29

GC.RV.B.3 01.A
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTINE DI ACCIAIO DI TIPO 

S235 A DOPPIO T
kg 5.660.066,78

GC.RV.C.0 03.A

 BULLONI AD ADERENZA CONTINUA DI LUNGHEZZA FINO A 12 M 

CON BARRE DI ACCIAIO DEL TIPO B450 C DEL DIAMETRO DI MM 

24

m 93.733,88
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GC.SC.A.5001.A  Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura. m³ 570.580,17

GC.SC.B.0 08.BC

 Sovrapprezzo GC.SC.B.0 08.B all’articolo GC.SC.A.5 01.C quando 

lo scavo a foro cieco è di sezione non superiore a 20 metri 

quadrati.

m³ 3.342,85

GC.SC.B.0 08.BD

 Sovrapprezzo GC.SC.B.0 08.B all’articolo GC.SC.A.5 01.D quando 

lo scavo a foro cieco è di sezione non superiore a 20 metri 

quadrati.

m³ 4.244,70

GC.SC.B.0 09.AC
 Sovrapprezzo GC.SC.B.0 09.A all'articolo GC.SC.A.5 01.C per scavi 

con sezione superiore a 150 m2 e fino a 210 m2.
m³ 7.827,90

GR.CN.A.2 01.D  Centine di guardia in opera, rimozione kg 38.460,45

IG.EP.A.3010.A  Estensimetro incrementale.  Compenso installazione cad 87,64

IG.EP.A.3010.B
 Estensimetro incrementale.  Lunghezza estensimetro ad 

accoppiamento meccanico
m 2.508,96
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IG.EP.A.3010.C
 Estensimetro incrementale.  Lunghezza estensimetro ad 

accoppiamento elettromagnetico
m 60,00

IG.EP.A.3010.D
 Estensimetro incrementale. Compenso misure, oltre la prima, in 

tre direzioni ortogonali
cad 370,74

IG.EP.A.3011.A
 Estensimetro a corda vibrante o tipo resistivo. Compenso 

installazione corda vibrante
cad 20,00

IG.EP.A.3011.B
 Estensimetro a corda vibrante o tipo resistivo. Compenso 

installazione estensimetro di tipo resistivo
cad 96,00

IG.EP.A.3011.C
 Estensimetri a corda vibrante. Lunghezza cavo elettrico per corda 

vibrante
m 300,00

IG.EP.A.3011.D
 Estensimetri a corda vibrante. Lunghezza cavo elettrico per 

estensimetro di tipo resistivo
m 1.440,00

IG.EP.A.3011.E  Estensimetri a corda vibrante. Compenso misure, oltre la prima cad 1.600,00
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IG.EP.A.3015.A  Stazione di convergenza. Compenso installazione n.1 chiodo cad 1.766,52

IG.EP.A.3015.C  Stazione di convergenza. Compenso misura coppia di chiodi cad 24.710,39

IG.EP.A.3016.A  Cella di pressione. Compenso installazione cad 20,00

IG.EP.A.3016.B  Cella di pressione. Compenso misure, oltre la prima cad 420,00

IG.RL.D.2002.A  Stazione di misura geostrutturale. Esecuzione. cad 278,18

IT.ID.A.2 11.A
 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, 

delle voci elencate dal n. (IT.TB.H.101) al n.(IT.TB.H.119).
cm x m 693,00

IT.ID.A.2 11.B
 Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle 

voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).
cm x m 2.943,00
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IT.TB.B.1 01.N
 Tubi di acciaio senza saldatura (Mannesmann), con estremità 

lisce, del diametro nominale di mm 400.
m 40,00

IT.TB.H.1104.H
 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11, DN 

90
m 327,00

IT.TB.L.1103.K
 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello 

di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD, DN 630
m 11,00

MO.AC.B.5101.A  Rimozione d'opera maniglie o pulsanti cad 356,00

MO.AC.C.5101.A  Rimozione d'opera condensatori cad 220,00

MO.AC.E.5101.A  Rimozione d'opera relè cad 2.613,00

MO.AC.E.5102.A  Rimozione d'opera di interruttori cad 742,00
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MO.AC.F.5102.A  Rimozione d'opera di trasmettichiavi cad 43,00

MO.AC.K.5102.A  Rimozione d'opera orologi registratori cad 4,00

MO.AC.K.5102.B  Rimozione d'opera punte scriventi cad 2.048,00

MO.AC.M.5104.A  Rimozione d'opera quadri luminosi m² 0,84

MO.AC.N.5101.A  Rimozione d'opera resistenze cad 370,00

MO.AC.O.5101.A  Rimozione d'opera suonerie o ronzatori cad 84,00

MO.AK.T.5103.A  Rimozione di trasformatore monofase cad 253,00

pag. 279 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

MO.AL.I.5102.A  Rimozione d'opera scaricatori cad 202,00

MO.CB.A.5101.A  Rimozione  di connessione indutt. con basamento cad 56,00

MO.CB.B.5101.A  Rimozione d'opera pedali in genere cad 9,00

MO.CB.B.5102.A  Rimozione protezioni x pedali SILEC cad 8,00

MO.CB.D.2101.A  Posa in opera di trecce di rame cad 100,00

MO.CB.D.5103.A  Rimozione connessioni cass.-rotaie cad 60,00

MO.CB.D.5104.A  Rimozione trecce C.I.-rotaie cad 80,00
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MO.CB.E.2110.A  Spost. cassette CdB/pipetta in esercizio cad 50,00

MO.CB.E.2110.B  Sovrapprezzo sottov. A x ogni treccia allungata cad 100,00

MO.CB.E.2111.A  Ricollocamento cassette per CdB cad 50,00

MO.CB.E.2111.B  Sovrap.zo sottov. A x ripristino treccia cad 100,00

MO.CB.E.5101.A  Rimozione attrezzature CdB cad 33,00

MO.CB.E.5102.A  Rimozione cassette CdB cad 92,00

MO.CB.E.5103.A  Rimozione d'opera picchetti in cls cad 104,00
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MO.CB.E.5104.A  Rimozione basi x cassette CdB cad 66,00

MO.CB.E.5112.A  Rimozione d'opera cassette con pipetta cad 21,00

MO.CE.A.5101.A  Rimozione cassette fino a 12 morsettiere cad 64,00

MO.CE.A.5102.A  Rimozione morsettiere in genere cad 718,00

MO.CE.B.5101.A  Rimozione d'opera cassette terminali cad 32,00

MO.CE.B.5102.A  Rimozione di basi x cassette di giunz. o smist. cad 44,00

MO.CE.B.5102.B  Rimozione basi x cassette terminali cad 30,00
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MO.CM.A.5101.A  Rimozione d'opera armadi ed incastell. kg 11.250,00

MO.CM.B.5102.A  Rimozione d'opera di apparati a maniglie cad 45,00

MO.CM.B.5104.A  Rimozione d'opera di banchi ACEI kg 1.350,00

MO.CV.A.5123.A  Rimozione di cavi su pareti - sez. <=30 mm² m 638.000,00

MO.CV.C.5103.A  Rimozione di di cippi cad 100,00

MO.LV.C.5109.A  Rimozione di garitte o casotti in cemento armato m² 250,00

MO.LV.R.2101.D  RiFornitura di tratti pareti/pavim. con marmette m² 200,00
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MO.LV.R.2101.E  RiFornitura di tratti pareti/pavim. con mattonelle m² 200,00

MO.LV.R.2101.F  RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfalto m² 250,00

MO.MD.B.5101.A  Rimozione fermadeviatoi elettrici cad 12,00

MO.MD.B.5105.A  Rimozione  di scatole controllo efFornitura di fermadev. cad 12,00

MO.MD.D.5101.A  Rimozione di manovre elettriche deviatoi cad 17,00

MO.MD.E.5101.A  Rimozione protezioni x casse di manovra cad 6,00

MO.MD.F.5102.A  Rimozione trasmissione rigida m 2,00
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MO.MD.H.5101.A  Rimozione scarpe fermacarri man. a mano cad 2,00

MO.MD.H.5102.A  Rimozione d'opera tiranteria a ganci cad 17,00

MO.PL.A.5102.A  Rimozione d'opera barriere PL cad 22,00

MO.PL.A.5103.A  Rimozione d'opera luci posizione semib. cad 10,00

MO.PL.A.5104.A  Rimozione d'opera di aste x PL cad 10,00

MO.PL.A.5109.A  Rimozione d'opera di stanti d'appoggio cad 22,00

MO.PL.B.5101.A  Demolizione blocchi fondazione barriere cad 22,00

pag. 285 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

MO.PL.D.5101.A  Rimozione d'opera paracarri cad 22,00

MO.PL.F.5101.A  Rimozione d'opera di suonerie x PL cad 22,00

MO.SG.A.5101.A  Rimozione di portali,sbalzi,attr. sost. kg 35.500,00

MO.SG.A.5102.B  Rimozione paline x sostegno segnali PL cad 22,00

MO.SG.A.5103.A  Rimozione attrezzature UNIFER cad 51,00

MO.SG.A.5103.B  Rimozione attrezzature UNIFER con schien cad 9,00

MO.SG.A.5104.A  Rimozione attrezz. sost. in poliestere cad 46,00
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MO.SG.E.5101.A  Rimozione segnalatori di direzione cad 19,00

MO.SG.F.5101.A  Rimozione di mensole sostegno segnali cad 81,00

MO.SG.F.5106.A  Rimozione segnale di chiamata cad 6,00

MO.SG.F.5106.B  Rimozione segnale di chiamata con mens. cad 6,00

MO.SG.H.2106.B  Spostamento piantana con due segnali cad 20,00

MO.SG.H.5101.A  Rimozione segnali da PL cad 71,00

MO.SG.H.5103.A  Rimozione complesso segnali per PL cad 22,00
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MO.SG.H.5104.A  Rimozione di segnali luminosi cad 22,00

MO.SG.H.5105.A  Rimozione d'opera indicatore partenza cad 2,00

MO.SG.H.5109.A  Rimozione d'opera segnali indicatori cad 20,00

MO.SG.I.5101.A  Rimozione d'opera cartelli indicatori cad 39,00

MO.SG.I.5105.A  Rimozione di tavole di orientamento cad 148,00

MO.VA.B.5110.B  Rimozione di attrez. in acciaio da pietrame kg 12.700,00

MT.RM.A.2101.A  Rimozione e trasporto di Armadio cad 8,00

pag. 288 di 304



I M P O R T O

in cifre in lettere in cifre

O P E R E  A  C O R P O

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

 LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI  TRATTA CANCELLO-FRASSO TELESINO

P R E Z Z O  U N I T A R I O

CODICE D E S C R I Z I O N E U M QUANTITÀ

MT.RM.A.2101.AEF

 Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di 

verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in 

servizio. Applicata a voce MT.RM.A.2101.A

cad 8,00

MT.RM.A.2102.A  Rimozione e trasporto di Armadio cad 1,00

MT.RM.A.2102.AEG

 Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di 

verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in 

servizio. Applicata a voce MT.RM.A.2102.A

cad 1,00

MT.RM.A.2108.A  Rimozione e trasporto di Boa cad 222,00

MT.RM.A.2108.AEO

 Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di 

verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in 

servizio. Applicata a voce MT.RM.A.2108.A

cad 222,00

OM.ME.V.1 40.A
 Grigliato alveolare in pannelli modulari in acciaio zincato a caldo: 

pedonali
kg 34.259,93

OM.ME.V.3 10.A
 Grigliato alveolare in pannelli modulari in opera, del n. 

OM.ME.V.140.A
kg 34.259,93
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SS.AC.B.1 01.B  FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA cad 4,00

SS.AC.B.2 05.B

 POSA APPARECCHIATURE PER BANCO:MANIGLIA,DISPOSITI VO 

DI COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA 

LATORE PER CDB,GRUPPO PULSANTERIA

cad 4,00

SS.AC.E.2 03.A
 POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: 

RELE'DEL TIPO A SPINOTTI
cad 44,00

SS.AC.E.2 03.B
 POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' 

DEL TIPO AD INNESTO
cad 16,00

SS.AC.F.1101.A  FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA cad 4,00

SS.AC.F.2 01.A
 POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO 

ELETTRICO
cad 4,00

SS.AC.F.2101.A  POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. cad 4,00
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SS.AC.I.2 01.A  POSA MORSETTIERE A 12 SPINE cad 8,00

SS.AC.J.2 01.B  POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTA cad 100,00

SS.AC.J.2 02.B

 POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA: 

ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON 

TERMINALI DI FORNITURA DITTA)

cad 1.000,00

SS.AC.L.2 02.A  POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE' cad 44,00

SS.AC.L.2 02.B
 POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO 

CON TERMINALI F.S.
cad 16,00

SS.CE.C.1 02.A  FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318 m 250,00

SS.CE.C.1 03.B  FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317 m 270,00
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SS.CE.C.1 03.C  FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134 m 100,00

SS.CE.C.2 04.A
 POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: 

CUNICOLO V.318
m 250,00

SS.CE.C.2 04.R

 POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI 

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 

80

m 200,00

SS.CE.C.2 05.B  POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317 m 240,00

SS.CE.C.2 05.C  POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134 m 100,00

SS.CE.C.2 08.F
 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI 

A mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 40
m 400,00

SS.CE.C.2 08.G
 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI 

A mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 80
m 400,00
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SS.CE.C.2 08.H
 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI 

A mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' MAGGIORE DI cm 80
m 200,00

SS.CE.C.2 08.I

 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI 

SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN CORRISPONDENZA DEI 

BINARI

m 500,00

SS.CE.C.2 08.L
 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI 

SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN BANCHINA
m 200,00

SS.CE.C.2 08.M

 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI: SOVRAPPREZZO ALLE 

SOTOVOCI DELLA VOCE SS.CE.C.208 PER LA LAVORAZIONE DI 

CUNICOLI RIEMPITI DI SABBIA

m 1.700,00

SS.CE.C.2 10.I

 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI 

DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E 

cm 40

m 50,00

SS.CE.C.2 10.O
 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI 

DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
m 200,00

SS.CE.C.2 10.S

 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO 

FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO 

SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE

m 400,00
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SS.CE.C.5 09.A
 TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI FINO A mm 150x100, 

COMPRESO IL V.318
m 31.005,00

SS.CE.C.5 09.B
 TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100 

COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA
m 11.520,00

SS.CE.J.1 01.A  FORNITURA TUBI IN PVC kg 1.000,00

SS.CE.K.2101.B

 Posa di cavo armato di qualsiasi tipo,  con esclusione di quello di 

cui alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 

mmq

m 250,00

SS.CE.K.2104.C

 Posa in opera di primo cavo infilato con armatura in nastro acciaio 

a qualunque numero di conduttori escluso quello alla voce 

SS.CE.K.2104.G

m 3.700,00

SS.CE.K.2104.D

 Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro 

d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50 

mmq

m 200,00

SS.CE.K.5 05.A  TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO m 744.500,00
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SS.CE.L.2 04.A
 POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA 

SU SOSTEGNO
m 200,00

SS.CE.L.5 07.A  TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTE m 3.220,00

SS.CE.M.1102.A
 Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, 

di qualsiasi tipo e dimensione.
kg 10.000,00

SS.CE.M.1103.A
 Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A 

fino  ad un diametro utile di mm 85.
m 650,00

SS.CE.M.1103.C
 Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A 

fino  ad un diametro utile di mm 150.
m 3.000,00

SS.CM.A.1 01.B
 COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI 

SERIE 889
kg 300,00

SS.CM.A.2 02.A  POSA ARMADI kg 300,00
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SS.LV.A.2 01.B  GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. m³ 10,00

SS.LV.D.1 01.B

 FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON 

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI 

IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

kg 1.200,00

SS.LV.D.1 02.D

 FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI 

ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI 

IMMERSIONE A CALDO

kg 1.500,00

SS.LV.D.2 04.A  POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO kg 1.500,00

SS.LV.D.2 04.B  POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO kg 2.000,00

SS.LV.G.2 01.A  ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI m³ 100,00

TC.LV.A.2 09.A  Manipolazione di cavi esistenti per il primo cavo m 1.500,00
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TC.LV.A.2 09.B  Manipolazione di cavi esistenti per ogni cavo successivo m 9.500,00

VA.IF0F.00D.22.0001

 Compenso per il trasporto dei materiali di scavo in siti di 

conferimento esterni dai luoghi di produzione (cantiere o impianto 

ferroviario).

Ton x Km 53.716.181,07

VA.IF0F.A01.07.0001
 Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.B.3 01.A per l'impiego di 

centine di acciaio di tipo S275
kg 5.660.066,78

VA.IF0F.A01.07.0002
 Sovrapprezzo alla sottovoce GC.RV.A.6 01.I per l'impiego di 

conglomerato cementizio della classe di resistenza C30/37
mc 58.413,59

VA.IF0F.A01.11.0001
 Fornitura e posa in opera di tub. In acciaio PN 10 DN 900 mm di 

tipo liscio con estremità saldate per condotte idriche.
m 297,00

VA.IF0F.A01.67.0007  Attività di rimozione Posto Periferico SCC. Corpo 1,00

VA.IF0F.A01.67.0008  Attività di rimozione Posto Periferico CTC. Corpo 3,00
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VA.IF0F.A01.67.0009
 Attività di rimozione centralina di alimentazione statica senza 

soluzione di continuità.
Corpo 4,00
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DETERMINAZIONE DEL PREZZO GLOBALE OFFERTO (Po) 

IN CIFRE                IN LETTERE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Euro   

TOTALE LAVORI A CORPO Euro   

TOTALE LAVORI A MISURA Euro   

PREZZO GLOBALE OFFERTO 

(progettazione esecutiva + lavori a corpo + lavori a 
misura) 

Euro   

 
 
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: ………………………….% (………………………………………………………………… per cento) 

r= (Pg - Po)/Pg 
(dove "r" indica la percentuale di ribasso, approssimata alla quarta cifra decimale, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei 
piani della sicurezza di cui al punto 3.3. del Bando Integrale di gara, “Po” il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 
di cui al punto 3.3. del Bando Integrale di gara) 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Prezzo globale offerto + Euro 11.914.540,89 (oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza) = 

Euro ………………………………… (euro …………………………………………………………….………….…………………………………) 
 



 

 

Il Prezzo globale offerto è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza aziendale (costi per la sicurezza aziendale diversi da quelli non soggetti a 
ribasso indicati dalla Stazione Appaltante al punto 3.3. del Bando Integrale di gara alla voce “Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, 
non soggetti a ribasso”) di seguito indicati: 

COSTI PER LA SICUREZZA 
AZIENDALE 

Euro   

 

 

 

 

INDICA, inoltre, il seguente  TERMINE UTILE DI ESECUZIONE LAVORI   (Toff) : 

n° …………  (…………………………………………….…………)  giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  
 

 



 

 

 

La/Le sottoscritta/e Impresa/e, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiara/no: 

 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando Integrale di gara, nello schema di Convenzione e nello 

schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nel Programma dei Lavori, nei grafici di progetto definitivo 
come eventualmente rettificati/integrati da ITALFERR ai sensi dell’AVVERTENZA di cui al punto 8. del Bando Integrale di gara; 

- (in caso di Impresa singola) di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

- (in caso di Raggruppamenti di Imprese) che almeno una delle Imprese Riunite si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l’esecuzione delle 
opere a corpo e a misura”, relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed 
invariabile; 

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi. 

Si obbliga/no inoltre a mantenere ferma la propria offerta fino al duecentosettantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 
 

____________________ 

Firma leggibile del Legale Rappresentante (2) 

 
(1) Barrare le parti che non interessano. 
(2) L’offerta deve essere sottoscritta, in ogni foglio con le modalità indicate nel Bando Integrale di gara, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.  
      L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. 
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