

## **SCHEMA DI OFFERTA**

*(Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste  
per l'esecuzione dell'opera a corpo e a misura)*

La sottoscritta/e Impresa/e: <sup>(1)</sup>

.....  
..... con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale ..... intendendo  
partecipare, in qualità di **impresa singola** alla procedura aperta per l'affidamento della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la  
realizzazione delle "Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento / raffrescamento del  
complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane". CIG: 4447091F92 – FSI-001***

.....  
..... con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale .....  
intendendo partecipare, in qualità di **impresa capogruppo** alla procedura aperta per l'affidamento della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei  
lavori per la realizzazione delle "Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento /***

**ITALFERR S.p.A.**

*raffrescamento del complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane”. CIG: 4447091F92 – FSI-001*

□ .....  
.....con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale .....  
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa mandante*** alla procedura aperta per l'affidamento dei della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle “Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento / raffrescamento del complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane”. CIG: 4447091F92 – FSI-001***

□ .....  
.....con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale .....  
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa mandante*** alla procedura aperta per l'affidamento della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle “Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento /***



*raffrescamento del complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane”. CIG: 4447091F92 – FSI-001*

□ .....  
.....con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale .....  
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa mandante*** alla procedura aperta per l'affidamento della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle “Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento / raffrescamento del complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane”. CIG: 4447091F92 – FSI-001.***

□ .....  
.....con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale .....  
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa mandante*** alla procedura aperta per l'affidamento della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle “Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento /***



*raffrescamento del complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane”. CIG: 4447091F92 – FSI-001*

□ .....  
.....con sede in .....  
Via ..... e con domicilio fiscale in .....  
....., partita IVA ..... Codice Fiscale .....  
nella persona di ..... nato a .....  
il ..... quale .....  
intendendo partecipare, in qualità di ***impresa mandante*** alla procedura aperta per l'affidamento della ***Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle “Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscaldamento / raffrescamento del complesso immobiliare di Villa Patrizi, sede delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane”. CIG: 4447091F92 – FSI-001.***

dichiara/no di essere disposta/e ad assumere in appalto la progettazione esecutiva ed i lavori medesimi alle condizioni contenute nel Bando integrale di gara, nello Schema di Convenzione e nello Schema Atto Clausole Penali, nei capitolati speciali d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, nel Programma dei Lavori, negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara, ed offre i prezzi di indicati nella seguente ***LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA.***

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		I M P O R T O
				in cifre	in lettere	in cifre
<b>OPERE A CORPO</b>						
<b>VOCE A CORPO N. 2</b>						
	Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva (di cui al 1bis punto d della Convenzione) e di Dettaglio (di cui all'art. 1bis punto e della Convenzione), della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Opera (di cui all'art. 1bis punto g della Convenzione), degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del "Progetto Definitivo", richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio.	cad	1			
<b>VOCE A CORPO N. 3</b>						
045032c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, diam. 8 mm	kg	320,00			
053015	Pannello autoportante in polistirene espanso estruso, spessore 54 mm, lunghezza 2500 mm, larghezza 600 mm, peso 8,00 kg/mq, rivestito con malta cementizia armata con doppia rete in fibra	mq	244,00			
095015b	Muratura in mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, con malta di cemento e sabbia	mq	33,00			
215001a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici .....o per dare il lavoro finito a regola d'arte	kg	24.748,35			
215055	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di secondo norma UNI EN ISO 1461	kg	24.748,35			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A01.5.002.a	Tubo in polietilene a bassa densità PN 10 per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7990, tipo 312, posto in opera compresi pezzi speciali: 32 mm	m	15.900,00			
A01.5.002.a/M	Maggiorazione alla voce A01.5.002.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	15.900,00			
A01.5.002.b	Tubo in polietilene a bassa densità PN 10 per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7990, tipo 312, posto in opera compresi pezzi speciali: 40 mm	m	225,00			
A01.5.002.b/M	Maggiorazione alla voce A01.5.002.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	225,00			
A01.5.008.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. diametro 25 x 3,5 mm	m	150,00			
A01.5.008.b/M	Maggiorazione alla voce A01.5.008.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	150,00			
A01.5.008.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. diametro 32 x 4,4 mm	m	40,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A01.5.008.c/M	Maggiorazione alla voce A01.5.008.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	40,00			
A01.5.013.c	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera diametro attacchi 1"	cad	2,00			
A01.5.013.c/M	Maggiorazione alla voce A01.5.013.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
A01.5.013.d	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, dei seguenti diametri: diametro attacchi 1"1/2	cad	1,00			
A01.5.013.d/M	Maggiorazione alla voce A01.5.013.d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
A01.5.014.a	Filtro per disconnettore con corpo in ghisa flangiato PN 25 coperchio smontabile, filtro realizzato in maglia d'acciaio inox, griglia di sostegno in ghisa rivestito in resina epossidica, dei seguenti diametri: nominale attacchi 40 mm	cad	3,00			
A01.5.014.a/M	Maggiorazione alla voce A01.5.014.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A01.5.032.a	Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità, , con attacco da: 3/4", portata 800 l/min, ciclica 54	cad	2,00			
A01.5.032.a/M	Maggiorazione alla voce A01.5.032.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
A01.5.032.b	Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in polipropilene ad alta densità,, con attacco da: 1", portata 1200 l/min, ciclica 105 l	cad	1,00			
A01.5.032.b/M	Maggiorazione alla voce A01.5.032.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
A02.5.086.f	Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 200 l	cad	2,00			
A02.5.086.f/M	Maggiorazione alla voce A02.5.086.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
A02.5.086.i	Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 500 l	cad	1,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.086.i/M	Maggiorazione alla voce A02.5.086.i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
A02.5.098.a	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, diametro 40 mm	cad	4,00			
A02.5.098.a/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
A02.5.098.b	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, : diametro 50 mm	cad	36,00			
A02.5.098.b/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	36,00			
A02.5.098.c	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, :diametro 65 mm	cad	24,00			
A02.5.098.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	24,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.098.e	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, diametro 100 mm	cad	124,00			
A02.5.098.e/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	124,00			
A02.5.098.f	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, diametro 125 mm	cad	68,00			
A02.5.098.f/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	68,00			
A02.5.098.g	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, : diametro 150 mm	cad	32,00			
A02.5.098.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	32,00			
A02.5.098.h	Saracinesca flangiata corpo piatto in ghisa sferoidale GS-40, PN 10, : diametro 40 mm diametro 200 mm	cad	18,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.098.h/M	Maggiorazione alla voce A02.5.098.h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	18,00			
A02.5.100.f	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN, PN 16, attacchi a saldare di testa, certificato ISO 9001, compresa la saldatura delle controflange a collarino a norma UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 125 mm	cad	8,00			
A02.5.100.f/M	Maggiorazione alla voce A02.5.100.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	8,00			
A02.5.100.g	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN, PN 16, attacchi a saldare di testa, certificato ISO 9001, compresa la saldatura delle controflange a collarino a norma UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 150 mm	cad	12,00			
A02.5.100.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.100.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	12,00			
A02.5.100.h	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN, PN 16, attacchi a saldare di testa, certificato ISO 9001, compresa la saldatura delle controflange a collarino a norma UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 200 mm	cad	8,00			
A02.5.100.h/M	Maggiorazione alla voce A02.5.100.h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	8,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.102.a	Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: diametro 15 mm	cad	14,00			
A02.5.102.a/M	Maggiorazione alla voce A02.5.102.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	14,00			
A02.5.102.b	Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: diametro 20 mm	cad	6.044,00			
A02.5.102.b/M	Maggiorazione alla voce A02.5.102.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6.044,00			
A02.5.108.j	Filtro raccogliore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in ottone, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 125 mm	cad	4,00			
A02.5.108.j/M	Maggiorazione alla voce A02.5.108.j per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
A02.5.113.c	Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di riscaldamento individuali, kVs 0,6 via diretta	cad	1.569,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.113.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.113.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1.569,00			
A02.5.122.b	Valvola a globo a due vie flangiate per impianti di riscaldamento e spillamenti, diametro nominale 40 mm, kVs 25 m³/h	cad	2,00			
A02.5.122.b/M	Maggiorazione alla voce A02.5.122.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
A02.5.122.c	Valvola a globo a due vie flangiate per impianti di riscaldamento e spillamenti, diametro nominale 50 mm, kVs 40 m³/h	cad	18,00			
A02.5.122.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.122.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	18,00			
A02.5.122.d	Valvola a globo a due vie flangiate per impianti di riscaldamento e spillamenti, diametro nominale 65 mm, kVs 63 m³/h	cad	12,00			
A02.5.122.d/M	Maggiorazione alla voce A02.5.122.d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	12,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.122.f	Valvola a globo a due vie flangiate per impianti di riscaldamento e spillamenti, : diametro nominale 100 mm, kVs 130 m³/h	cad	14,00			
A02.5.122.f/M	Maggiorazione alla voce A02.5.122.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	14,00			
A02.5.122.g	Valvola a globo a due vie flangiate per impianti di riscaldamento e spillamenti, diametro nominale 125 mm, kVs 200 m³/h	cad	4,00			
A02.5.122.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.122.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
A02.5.133.g	Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi flangiate PN 16,: diametro 125 mm, 200 kVs al m³/h	cad	1,00			
A02.5.133.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.133.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
A02.5.133.h	Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi flangiate PN 16,:diametro 150 mm, 300 kVs al m³/h	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.133.h/M	Maggiorazione alla voce A02.5.133.h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
A02.5.138.g	Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa 16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale corpo valvola con servocomando a due o tre posizioni:: 150 mm	cad	4,00			
A02.5.138.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.138.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
A02.5.138.h	Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa 16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale corpo valvola con servocomando a due o tre posizioni:: 200 mm	cad	3,00			
A02.5.138.h/M	Maggiorazione alla voce A02.5.138.h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
A02.5.140.a	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 40 mm	cad	2,00			
A02.5.140.a/M	Maggiorazione alla voce A02.5.140.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.140.b	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 50 mm	cad	18,00			
A02.5.140.b/M	Maggiorazione alla voce A02.5.140.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	18,00			
A02.5.140.c	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 65 mm	cad	12,00			
A02.5.140.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.140.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	12,00			
A02.5.140.e	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 100 mm	cad	14,00			
A02.5.140.e/M	Maggiorazione alla voce A02.5.140.e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	14,00			
A02.5.140.f	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 125 mm	cad	6,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.140.f/M	Maggiorazione alla voce A02.5.140.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6,00			
A02.5.140.g	Valvola di taratura, in ghisa grigia GG25 flangiata in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri: 150 mm	cad	1,00			
A02.5.140.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.140.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
A02.5.156.a	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - diametro 32 x 2,9 mm	m	15.760,00			
A02.5.156.a/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	15.760,00			
A02.5.156.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - : diametro 50 x 4,6 mm	m	300,00			
A02.5.156.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	300,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.156.d	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - : diametro 63 x 5,8 mm	m	1.449,00			
A02.5.156.d/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.449,00			
A02.5.156.e	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - : diametro 75 x 6,8 mm	m	1.950,00			
A02.5.156.e/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.950,00			
A02.5.156.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - : diametro 125 x 11,4 mm	m	4.164,00			
A02.5.156.h/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	4.164,00			
A02.5.156.i	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - : diametro 160 x 14,6 mm	m	1.768,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.156.i/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.768,00			
A02.5.156.j	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - : diametro 200 × 18,2 mm	m	155,00			
A02.5.156.j/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.j per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	155,00			
A02.5.156.k	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato per impianti di riscaldamento e condizionamento - diametro 250 × 22,7 mm	m	390,00			
A02.5.156.k/M	Maggiorazione alla voce A02.5.156.k per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	390,00			
A02.5.157.l	Tubo composito SDR11 in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato a ridotta dilatazione termica lineare, diametro 315 × 28,6 mm	m	60,00			
A02.5.157.l/M	Maggiorazione alla voce A02.5.157.l per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	60,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.158.c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 2 cm:: diametro interno 35 mm	m	15.760,00			
A02.5.158.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.158.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	15.760,00			
A02.5.159.f	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 3 cm:: diametro interno 60 mm	m	300,00			
A02.5.159.f/M	Maggiorazione alla voce A02.5.159.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	300,00			
A02.5.159.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 3 cm:: diametro interno 76 mm	m	1.449,00			
A02.5.159.g/M	Maggiorazione alla voce A02.5.159.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.449,00			
A02.5.159.h	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 3 cm:: diametro interno 89 mm	m	1.950,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.159.h/M	Maggiorazione alla voce A02.5.159.h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.950,00			
A02.5.159.l	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 3 cm:: diametro interno 140 mm	m	4.164,00			
A02.5.159.l/M	Maggiorazione alla voce A02.5.159.l per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	4.164,00			
A02.5.160.n	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 4 cm:: diametro interno 168 mm	m	1.768,00			
A02.5.160.n/M	Maggiorazione alla voce A02.5.160.n per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.768,00			
A02.5.160.p	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 4 cm:: diametro interno 219 mm	m	155,00			
A02.5.160.p/M	Maggiorazione alla voce A02.5.160.p per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	155,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.160.q	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con cospelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,033 W/mK spessore 4 cm:: diametro interno 273 mm	m	390,00			
A02.5.160.q/M	Maggiorazione alla voce A02.5.160.q per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	390,00			
A02.5.249.a	Valvola di scarico termico ad azione positiva a riarmo manuale per blocco bruciatore o allarme, pressione d'esercizio 0,3 ÷ 10 bar	cad	3,00			
A02.5.249.a/M	Maggiorazione alla voce A02.5.249.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
A02.5.256	Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme ISPEL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio	cad	27,00			
A02.5.256/M	Maggiorazione alla voce A02.5.256 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	27,00			
A02.5.258.c	Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C: lunghezza 300 mm	cad	26,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A02.5.258.c/M	Maggiorazione alla voce A02.5.258.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	26,00			
A02.5.264	Sonda per il rilievo della temperatura del tipo di immersione, installata sulla tubazione mediante manicotto a saldare con attacco filettato da 1/2", lunghezza asta da 10 a 15 cm, con guaina in ottone placcato, compreso l'onere per la saldatura	cad	9,00			
A02.5.264/M	Maggiorazione alla voce A02.5.264 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	9,00			
A02.5.265	Sonda per il rilievo della temperatura esterna elemento sensibile LS-Ni 1000, grado di protezione IP 42, alimentazione elettrica con due fili, campo d'utilizzo da -10 °C a +35 °C, data in opera collegata all'impianto già predisposto	cad	3,00			
A02.5.265/M	Maggiorazione alla voce A02.5.265 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
A02.5.267.b	Calotta in ottone con manometro a quadrante attacco radiale da 0-4 bar	cad	3,00			
A02.5.267.b/M	Maggiorazione alla voce A02.5.267.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A03.5.046.a	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale telaio portante in profilati metallici, : potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 m³/h	cad	16,00			
A03.5.046.a/M	Maggiorazione alla voce A03.5.046.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	16,00			
A03.5.046.c	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 m³/h	cad	620,00			
A03.5.046.c/M	Maggiorazione alla voce A03.5.046.c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	620,00			
A03.5.046.d	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 m³/h	cad	821,00			
A03.5.046.d/M	Maggiorazione alla voce A03.5.046.d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	821,00			
A03.5.046.e	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 m³/h	cad	112,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A03.5.046.e/M	Maggiorazione alla voce A03.5.046.e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	112,00			
A06.5.017.b	Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari con due elettropompe centrifughe autoadescanti, : potenza singola pompa 1,0 kW, portata 0,4-7 m³/h, prevalenza 29-57 m	cad	3,00			
A06.5.017.b/M	Maggiorazione alla voce A06.5.017.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
A10.5.020.a	Rimozione di tubazioni varie comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico	m	2.333,33			
A10.5.020.a/M	Maggiorazione all'articolo A10.5.020.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	2.333,33			
A10.5.025.b	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o alluminio: da 7 a 12 elementi per radiatore	cad	1.333,00			
A10.5.025.b/M	Maggiorazione alla voce A10.5.025.b per lavoro notturno a carattere continuativo relativo al costo di manodopera	cad	1.333,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A25020b	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ..... a discarica controllata; su cemento non armato	mc	2,00			
A25023d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate :profondità di taglio 200 ÷ 300 mm	m	4,00			
A25028a	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie ...diametro del foro 11 + 35 mm	m	36,80			
A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore a una testa.... del materiale di recupero da riutilizzare	mc	27,93			
A35019	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, ...di classe R4 di tipo CC e PCC	dmc	25,75			
A35039a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, dosato a 300 kg/mc di cemento 325, esclusa cassaforma e armatura	mc	16,05			
A35044b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, per pilastri, con pannelli in legno	mq	39,76			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
A35050b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, ...in barre	kg	560,00			
B25016	Piano di posa di manti impermeabili preparato mediante una mano di primer bituminoso a solvente	mq	107,76			
B25018a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità ....alle testate dei teli	mq	107,76			
C15012	Sovrapprezzo alle carpenterie metalliche, semplici e composte, nei casi in cui la movimentazione ..... per i trasporti ed il tiro in alto	kg	24.748,35			
DEI.015047	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere	mc	51,53			
DEI.025028.b/M	Maggiorazione alla voce 025028b per lavoro notturno	m	50,00			
DEI.025028b	Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, non propagante l'incendio, bipolare FTG10M1 sezione 2,5 mmq	m	50,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.025091.c/M	Maggiorazione alla voce 025091c per lavoro notturno	m	50,00			
DEI.025091c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086 installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti del diametro nominale di 25 mm	m	50,00			
DEI.025102.a/M	Maggiorazione alla voce 025102a per lavoro notturno	cad	24,00			
DEI.025102a	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 45	cad	24,00			
DEI.045001a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, dosaggio di 150 kg/mc	mc	3,40			
DEI.045002b	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 20, C28/35 (Rck 35 N/mmq)	mc	23,89			
DEI.045018a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio	m <sup>q</sup>	34,10			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.045031e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C 14-30 mm	kg	2.972,46			
DEI.045125.b/M	Maggiorazione alla voce 045125b per lavoro notturno	cad	8,00			
DEI.045125b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade 2 x 18 W	cad	8,00			
DEI.075013	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in ca	dmc	45,36			
DEI.095013.b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.095013b	mc	17,27			
DEI.095013b	Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola	mc	17,27			
DEI.105019.a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.105019a	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.105019.c/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.105019c	cad	2,00			
DEI.105019.d/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.105019d	cad	1,00			
DEI.105019.g/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.105019g	cad	1,00			
DEI.105019a	Rimozione di apparecchi sanitari: piatto doccia	cad	1,00			
DEI.105019c	Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.)	cad	2,00			
DEI.105019d	Rimozione di apparecchi sanitari: lavabo singolo su mensola	cad	1,00			
DEI.105019g	Rimozione di apparecchi sanitari: cassetta alta di scarico	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.105020.a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.105020a	m	10,00			
DEI.105020a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:tubazioni di impianto idrico	m	10,00			
DEI.105021.a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.105021a	cad	3,00			
DEI.105021a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al diametro 3/4"	cad	3,00			
DEI.135001c	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le legature	kg	5,92			
DEI.135020a	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato pedonali, non diaframmati:50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg	cad	2,00			
DEI.135020b	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato pedonali, diaframmati:60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg	cad	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.135024a	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50 x 50 cm	cad	2,00			
DEI.135024b	Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 60 x 60 cm	cad	3,00			
DEI.155016.a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.155016a	mq	36,83			
DEI.155016a	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle dimensioni 60 x 60 cm, spessore 11 mm: tinta unita	mq	36,83			
DEI.165001.a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.165001a	m	5,55			
DEI.165001a	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 ÷ 18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate	m	5,55			
DEI.185033	Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale effettuata a mano	mq	256,86			



**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.185033/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.185033	mq	117,60			
DEI.19.5.001.b	Esecuzione di brecce su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano per brecce fino a 10dmc	dmc	6.048,00			
DEI.19.5.001.b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE195001b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	dmc	6.048,00			
DEI.19.5.001.c	Esecuzione di brecce su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano per ogni dmc eccedente i 10dmc	dmc	44.234,85			
DEI.19.5.001.c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE195001c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	dmc	44.144,85			
DEI.195060	Controsoffitto antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente	mq	50,36			
DEI.195060/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.195060	mq	50,36			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.215002d	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, etc	kg	12.893,22			
DEI.215004	Grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio	mq	39,54			
DEI.235021b	Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco per classe REI 60	mq	256,86			
DEI.235021b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.2350215b	mq	117,60			
DEI.245009a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) di spessore sino a 4 cm!	mq	80,00			
DEI.245010a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di spessore sino a 3 cm!	mq	80,00			
DEI.245016b	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 20 cm, altezza 18 cm, peso 53 kg, portata idraulica 6,7 l/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, con griglia	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.275038	Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale a rampa, costituiti da travi a ginocchio e montanti in profili HE, IPE, UPN, completi di gradini e pianerottoli in lamiera bugnata presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera, compresi irrigidimenti	kg	14.463,86			
DEI.275039a	Zincatura a caldo di elementi strutturali in acciaio, in quantità media di 550 g/mq, con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco di prima fusione a 500 °C	kg	27.751,20			
DEI.275041a	Protezione antincendio di strutture in acciaio con vernice intumescente: resistenza al fuoco classe REI 60	kg	30.814,17			
DEI.A2.5.079	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso	mq	3.018,00			
DEI.A2.5.079/M	Maggiorazione alla voce DEI.A2.5.079 ( DEI.A25079) per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	3.018,00			
DEI.A25009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua	mc	150,00			
DEI.A25009/M	Maggiorazione alla voce DEI.A25009 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	150,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25011a	Scavo a sezione obbligatoria, per profondità fino a 2 m	mc	238,00			
DEI.A25011a/M	Maggiorazione alla voce DEI.A25011a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	238,00			
DEI.A25028b	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ± 35 mm: su muratura in mattoni pieni	m	86,40			
DEI.A25029/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.A25029	mc	7,98			
DEI.A25029a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni	mc	15,87			
DEI.A25030a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni	mc	38,79			
DEI.A25030a/M	maggiorazione alla voce DEI.A25030a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	38,79			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25031b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati	mq	238,23			
DEI.A25031b/M	maggiorazione alla voce DEI.A25031b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	238,23			
DEI.A25033b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	mc	2,50			
DEI.A25042	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	mq	292,14			
DEI.A25042/M	maggiorazione alla voce DEI.A25042 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	292,14			
DEI.A25048	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla	mq	104,69			
DEI.A25048/M	maggiorazione alla voce DEI.A25048 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	104,69			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25049	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale	mq	20,95			
DEI.A25049/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.A25049	mq	20,95			
DEI.A25052a	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi	mq	958,54			
DEI.A25052a/M	maggiorazione alla voce DEI.A25052a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	958,54			
DEI.A25053	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura	mq	16,85			
DEI.A25053/M	maggiorazione alla voce DEI.A25053 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	16,85			
DEI.A25062	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi	mq	560,14			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25062/M	maggiorazione alla voce DEI.A25062 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	560,14			
DEI.A25076.b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.A25076b	mq	33,20			
DEI.A25076b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	33,20			
DEI.A25078	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	567,00			
DEI.A25078/M	maggiorazione alla voce DEI.A25078 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	567,00			
DEI.A25079	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso	mq	8.834,46			
DEI.A25079/M	maggiorazione alla voce DEI.A25079 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	8.834,46			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25089	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso	m	30,00			
DEI.A25095	Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano	mq	600,86			
DEI.A25095/M	maggiorazione alla voce DEI.A25095 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	600,86			
DEI.A25096a	Asportazione di carta da parati mediante spatola previa imbibizione, esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato: per uno strato	mq	2.295,69			
DEI.A25096a/M	maggiorazione alla voce DEI.A25096a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	2.295,69			
DEI.A25104	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata	mq	52,64			
DEI.A25104/M	maggiorazione alla voce DEI.A25104 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	52,64			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25105	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti	mq	18,00			
DEI.A25105/M	Maggiorazione alla voce DEI.A25105 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	18,00			
DEI.A25106	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	mq	509,72			
DEI.A25106/M	maggiorazione alla voce DEI.A25106 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	509,72			
DEI.A25107	Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq, calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	mq	3,97			
DEI.A25107/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.A25107	mq	3,97			
DEI.A25108	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	mq	304,85			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25108/M	maggiorazione alla voce DEI.A25108 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	304,85			
DEI.A25109	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	mq	398,63			
DEI.A25109/M	maggiorazione alla voce DEI.A25109 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	397,07			
DEI.A25112	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo	mq	94,29			
DEI.A25112/M	maggiorazione alla voce DEI.A25112 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	94,29			
DEI.A25120	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	3,00			
DEI.A25121/M	Maggiorazione alla voce DEI.A25121 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A25124	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	3.168,17			
DEI.A25124/M	maggiorazione alla voce DEI.A25124 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	3.168,17			
DEI.A25125	Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	mc	2.284,72			
DEI.A25125/M	Maggiorazione alla voce DEI.A25125 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	2.284,72			
DEI.A25126b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	2.312,67			
DEI.A25126b/M	Maggiorazione alla voce DEI.A25126b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	2.284,72			
DEI.A33002h	Inerti: sabbia di fiume, lavata e vagliata	mc	70,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A33002h/M	Maggiorazione alla voce DEI.A33002h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	mc	70,00			
DEI.A35042b	Casseforme per getti in conglomerato cementizio per opere in fondazione; con pannelli in legno	mq	169,36			
DEI.A35042b/M	Maggiorazione alla voce DEI.A35042b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	169,36			
DEI.A35051	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C diametro tendino 5 ÷ 12 mm	kg	2.291,50			
DEI.A35051/M	Maggiorazione alla voce DEI.A35051 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	2.291,50			
DEI.A65110c	Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, densità 600 kg/mc, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	15,00			
DEI.A65110c/M	Maggiorazione alla voce DEI.A65110c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	15,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A65112d	Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, densità 550 kg/mc: spessore 15 cm, fonoisolamento 40 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180	mq	1.970,12			
DEI.A65112d/M	maggiorazione alla voce DEI.A65112d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	1.970,12			
DEI.A65116b	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con cemento e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze	mc	1,47			
DEI.A65116b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce DEI.A65116b	mc	1,47			
DEI.A73037b	Rete di armatura in fibra di vetro per intonaci sottili e rivestimenti plastici: peso 140 g/mq (1,68E/mq)	mq	4.529,94			
DEI.A75014b	Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a fratazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale di intonaco: con malta bastarda	mq	2.400,04			
DEI.A75014b/M	maggiorazione alla voce DEI.A75014b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	2.400,04			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.A75016c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura: a stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna	m <sup>2</sup>	2.383,95			
DEI.A75016c/M	maggiorazione alla voce DEI.A75016c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m <sup>2</sup>	2.383,95			
DEI.B43218a	Zoccolino in gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta: dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato naturale	m	377,62			
DEI.B43218a/M	Maggiorazione alla voce DEI.B43218a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	377,62			
DEI.B45005	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm	m <sup>2</sup>	838,74			
DEI.B45005/M	maggiorazione alla voce DEI.B45005 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m <sup>2</sup>	838,74			
DEI.B45036b	Pavimento di ceramica monocottura effetto marmo, superficie semilucida: 33x33 cm	m <sup>2</sup>	1.036,67			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.B45036b/M	maggiorazione alla voce DEI.B45036b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	1.036,67			
DEI.B45136a	Pavimentazione industriale in cemento, sp. 10 cm	mq	51,01			
DEI.B45136a/M	Maggiorazione alla voce DEI.B45136a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	51,01			
DEI.B55045a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15 ÷ 22 mm, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, REI 180: con struttura metallica a vista, pannelli 600 x 600 ÷ 1.200 mm	mq	4.347,75			
DEI.B55045a/M	maggiorazione alla voce DEI.B55045a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	4.347,75			
DEI.B55061	Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato esenti da amianto, omologate in classe "0".	mq	305,00			
DEI.B55061/M	maggiorazione alla voce DEI.B55061 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	305,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.B55075	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe "0" costituita da due lastre in calcio silicato: spessore 40 mm	mq	1.884,67			
DEI.B55075/M	maggiorazione alla voce DEI.B55075 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	1.884,67			
DEI.B55078a	Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche spessore parete finita 100 mm	mq	210,00			
DEI.B55078a/M	maggiorazione alla voce DEI.B55078a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	210,00			
DEI.B65003	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura	mq	5.296,77			
DEI.B65003/M	maggiorazione alla voce DEI.B65003 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	5.296,77			
DEI.B65004	Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello	mq	5.520,21			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.B65004/M	maggiorazione alla voce DEI.B65004 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	5.520,21			
DEI.B65010b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su sperfici interne, con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	5.551,41			
DEI.B65010b/M	maggiorazione alla voce DEI.B65010b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	5.551,41			
DEI.B85001f	Pluviali, canne di ventilazione e simili in tubi di pvc serie 301 UNI 1329-1 posti in opera comprese cravatte di ferro murate, collanti, giunzioni:diametro esterno 160 mm	m	30,00			
DEI.C13053a	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 : Grigliato 23 kg/mq	kg	69,00			
DEI.C13053a/M	Maggiorazione alla voce DEI.C13053a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	kg	69,00			
DEI.C13076p	Nuova porta tagliafuoco REI 60 misure 200x215	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.C13076p/M	Maggiorazione alla voce DEI.C13076p per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	1,00			
DEI.C15013	Catene, cerchiature e simili, in ferro lavorato di qualsiasi profilatura e sezione fornite e poste in opera incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio.	kg	11.904,51			
DEI.C15013/M	maggiorazione alla voce DEI.C15013 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	11.904,51			
DEI.C15015	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255JR secondo UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 + 1000 x 1000 mm	mq	34,56			
DEI.D15002	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo	mq	150,00			
DEI.D15002/M	Maggiorazione alla voce DEI.D15002 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	150,00			
DEI.D15002a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere; per spessori compresi fino ai 3 cm	mq	51,81			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.D15002b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm	mq	155,43			
DEI.D15060b	Conglomerato bituminoso - spessore reso sino a 10 cm	mq	150,00			
DEI.D15060b/M	Maggiorazione alla voce DEI.D15060b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	150,00			
DEI.D15061b	Conglomerato bituminoso (binder) - spessore reso sino a 6 cm	mq	150,00			
DEI.D15061b/M	Maggiorazione alla voce DEI.D15061b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	150,00			
DEI.D15062a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), spessore reso sino a 3 cm	mq	150,00			
DEI.D15062a/M	Maggiorazione alla voce DEI.D15062a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	150,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.D25005a	Rimozione di pozzetti in cemento armato prefabbricato, compreso lo scavo necessario ed ogni onere per la rimozione, il trasporto ed il deposito nel luogo indicato nell'ambito del cantiere:per dimensioni pari a 70 x 70 x 70 cm	cad	5,00			
DEI.D25016b	Pozzetto di raccordo. Pedonale, diaframmati: 60x60x60 cm, peso 198 kg	cad	1,00			
DEI.D25016b/M	Maggiorazione alla voce DEI.D25016b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.D25017c	Prolunghe per pozzetti in calcestruzzo vibrato. 60x60x60 cm	cad	1,00			
DEI.D25017c/M	Maggiorazione alla voce DEI.D25017c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.D25020b	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso. Dimensioni 60x60 cm	cad	1,00			
DEI.D25020b/M	Maggiorazione alla voce DEI.D25020b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.D25021	Chiusini in ghisa	kg	1.413,00			
DEI.D25021/M	Maggiorazione alla voce DEI.D25021 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	1.413,00			
DEI.IE015004k	Alimentazione aspiratore da comando luce	cad	18,00			
DEI.IE015004k/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015004k per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	18,00			
DEI.IE015018g	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi da parete con passacavi, IP40, 4 posti componibile	cad	1.930,00			
DEI.IE015018g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015018g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1.930,00			
DEI.IE015019b	Supporto in resina 5 posti	cad	1.930,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE015019b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015019b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1.930,00			
DEI.IE015019d	Placca in resina 5 posti	cad	1.930,00			
DEI.IE015019d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015019d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1.930,00			
DEI.IE015021e	Interruttore bipolare 16A 250V serie componibile	cad	1.930,00			
DEI.IE015021e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015021e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1.930,00			
DEI.IE015047	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento ed il costipamento	mc	16,50			
DEI.IE015047/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015047 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	16,50			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE015052d	Presa bipolare 250V ad alveoli schermati, 2P+T 10-16A bipasso	cad	426,00			
DEI.IE015052d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015052d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	426,00			
DEI.IE015052h	Presa bipolare 250V ad alveoli schermati, 2P+T 10-16A tipo UNEL	cad	2.143,00			
DEI.IE015052h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE015052h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2.143,00			
DEI.IE025002m	Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio conforme CEI 2[025002m] sezione 150 mm <sup>2</sup>	m	1.040,00			
DEI.IE025002m/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025002m per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.040,00			
DEI.IE025021b	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x16 mmq	m	545,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025021b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	545,00			
DEI.IE025021c	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x25 mmq	m	565,00			
DEI.IE025021c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	565,00			
DEI.IE025021d	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x35 mmq	m	735,00			
DEI.IE025021d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	735,00			
DEI.IE025021e	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x50 mmq	m	2.660,00			
DEI.IE025021e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	2.660,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025021g	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x95 mmq	m	3.140,00			
DEI.IE025021g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	3.140,00			
DEI.IE025021i	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x150 mmq	m	1.190,00			
DEI.IE025021i/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.190,00			
DEI.IE025021j	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x185 mmq	m	725,00			
DEI.IE025021j/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021j per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	725,00			
DEI.IE025021I	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio CEI 20-22 II - sezione 1x300 mmq	m	640,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025021I/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025021I per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	640,00			
DEI.IE025023b	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 3x2,5mmq	m	26.401,00			
DEI.IE025023b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025023b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	26.401,00			
DEI.IE025023c	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 3x4mmq	m	45.175,00			
DEI.IE025023c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025023c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	45.175,00			
DEI.IE025023d	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 3x6mmq	m	24.575,00			
DEI.IE025023d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025023d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	24.575,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025023e	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 3x10mmq	m	10.150,00			
DEI.IE025023e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025023e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	10.150,00			
DEI.IE025024f	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 4x16mmq	m	30,00			
DEI.IE025024f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025024f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	30,00			
DEI.IE025025b	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 5x2,5mmq	m	1.458,00			
DEI.IE025025b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025025b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.458,00			
DEI.IE025025c	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 5x4mmq	m	2.675,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025025c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025025c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	2.675,00			
DEI.IE025025d	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 5x6mmq	m	2.570,00			
DEI.IE025025d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025025d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	2.570,00			
DEI.IE025025e	Cavo FG7(O)M1 CEI 20-13 a bassa emissione fumi e gas tossici CEI 20-38 non prop. incendio CEI 20-22 II; sezione 5x10mmq	m	470,00			
DEI.IE025025e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025025e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	470,00			
DEI.IE025028a	Cavo flessibile FTG100M1 sezione 2x1,5 mmq	m	8.270,00			
DEI.IE025028a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025028a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	8.270,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025028b	Cavo flessibile FTG10OM1 sezione 2x2,5 mmq	m	14.350,00			
DEI.IE025028b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025028b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	14.350,00			
DEI.IE025029c	Cavo FTG10(O)M1 CEI 20-45 a bassissima emissione fumi e gas tossici CEI 20-37, 0,6/1kV non prop. incendio CEI 20-22 III; sezione 3x4mmq	m	14.700,00			
DEI.IE025029c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025029c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	14.700,00			
DEI.IE025029d	Cavo FTG10(O)M1 CEI 20-45 a bassissima emissione fumi e gas tossici CEI 20-37, 0,6/1kV non prop. incendio CEI 20-22 III; sezione 3x6mmq	m	2.690,00			
DEI.IE025029d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025029d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	2.690,00			
DEI.IE025050b	Canale in acc. zinc. Senzmidir a fondo cieco con access. di fissaggio; dim. 100x75mm - sp. 8/10	m	3.539,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025050b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025050b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	3.539,00			
DEI.IE025050c	Canale in lamiera zincata sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	m	590,00			
DEI.IE025050c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025050c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	590,00			
DEI.IE025050e	Canale in acc. zinc. Senzmidir a fondo cieco con access. di fissaggio; dim. 300x75mm - sp. 12/10	m	8.412,00			
DEI.IE025050e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025050e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	8.412,00			
DEI.IE025051c	Deviazione piana a 45° o 90° sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	13,00			
DEI.IE025051c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025051c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	13,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025052c	Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	6,00			
DEI.IE025052c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025052c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6,00			
DEI.IE025053c	Derivazione piana a tre vie sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	3,00			
DEI.IE025053c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025053c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
DEI.IE025064b	Coperchio per canale in acc. zinc. Senzmidir; larg. 100mm sp. 6/10	m	7.934,00			
DEI.IE025064b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025064b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	7.574,00			
DEI.IE025064c	Coperchi per canali larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm	m	590,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025064c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025064c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	590,00			
DEI.IE025064e	Coperchio per canale in acc. zinc. Senzmidir; larg. 300mm sp. 8/10	m	4.017,00			
DEI.IE025064e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025064e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	4.017,00			
DEI.IE025066c	Coperchi per deviazione piana a 45° o 90° larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	13,00			
DEI.IE025066c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025066c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	13,00			
DEI.IE025067c	Coperchi per deviazione in salita o in discesa a 90° larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	6,00			
DEI.IE025067c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025067c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025071a	Setto separatore in acc. zinc. Senzmidir per canale altezza 75mm	cad	3.444,00			
DEI.IE025071a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025071a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3.444,00			
DEI.IE025089f	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del diametro nominale di: 50 mm	m	1.021,00			
DEI.IE025089f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025089f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	1.021,00			
DEI.IE025095b	Tubo isolante rigido installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm	m	13.434,00			
DEI.IE025095b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025095b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	13.434,00			
DEI.IE025095d	Tubo isolante rigido installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm	m	180,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025095d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025095d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	180,00			
DEI.IE025097c	Tubo di prot. isolante PVC flessibile autoesting. CEI EN 50086 per install. a vista diam. 25mm	m	11.680,50			
DEI.IE025097c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025097c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	11.680,50			
DEI.IE025098h	Cavidotto flessibile PET rigido doppia parete interrato, corrugato esternamente diam. 160mm	m	660,00			
DEI.IE025098h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025098h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	660,00			
DEI.IE025105c	Cassetta di deriv. da parete in mat. plastico autoesting., con access. per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio IP44 dim. 80x80x40	cad	4.926,00			
DEI.IE025105c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE025105c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4.926,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE025105d	Cassetta di derivazione da parete grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50	cad	2.680,00			
DEI.IE025105d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025105d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2.680,00			
DEI.IE025105f	Cassetta di derivazione da parete grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70	cad	65,00			
DEI.IE025105f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.025105f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	65,00			
DEI.IE033267c	Sganciatore di minima tens. ritardabile fino a 0,3s	cad	156,00			
DEI.IE033267c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE033267c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	156,00			
DEI.IE033283b	Interruttore orario programmabile di tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale, tens. eserc. 230Vca	cad	108,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE033283b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE033283b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	108,00			
DEI.IE033362d	Trasformatore monofase, primario 230 V c.a. - secondario 12 / 24 V c.a., potenza 300 VA, in scatola isolante stagna	cad	55,00			
DEI.IE033362d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE033362d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	55,00			
DEI.IE035001i	Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: tetrap. portata 45A	cad	59,00			
DEI.IE035001i/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035001i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	59,00			
DEI.IE035001j	Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: tetrap. portata 63A	cad	147,00			
DEI.IE035001j/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035001j per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	147,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035002e	Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: tetrap. portata 160A	cad	55,00			
DEI.IE035002e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035002e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	55,00			
DEI.IE035008c	Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: corrente di breve durata per 1 sec pari a 70 kA:[035008c] tetrapolare, portata 2500 A	cad	1,00			
DEI.IE035008c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035008c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IE035040c	Presa CEE da parete con int. di blocco e fusibili, cust. in tecnopolimero autoestn. IP67 2p+T 32A 220-250V	cad	84,00			
DEI.IE035040c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035040c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	84,00			
DEI.IE035040p	Presa CEE da parete con int. di blocco e fusibili, cust. in tecnopolimero autoestn. IP67 3p+N+T 32A 380-415V	cad	94,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035040p/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035040p per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	94,00			
DEI.IE035048h	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: PI 10kA curva C bip. 10-32A	cad	2.260,00			
DEI.IE035048h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035048h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2.260,00			
DEI.IE035048i	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: PI 10kA curva C bip. 40-63A	cad	13,00			
DEI.IE035048i/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035048i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	13,00			
DEI.IE035048t	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: PI 10kA curva C tetrap. 10-32A	cad	155,00			
DEI.IE035048t/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035048t per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	155,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035048u	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: PI 10kA curva C tetrap. 40-63A	cad	29,00			
DEI.IE035048u/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035048u per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	29,00			
DEI.IE035051a	Modulo autom. differenziale da associare a interrutt. magnetotermici modulari, tens. nom. 230/400 V c.a.: 0,03A tipo AC bip. fino a 32A	cad	2.180,00			
DEI.IE035051a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035051a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2.180,00			
DEI.IE035051b	Modulo autom. differenziale da associare a interrutt. magnetotermici modulari, tens. nom. 230/400 V c.a.: 0,03A tipo AC bip. fino a 32A	cad	13,00			
DEI.IE035051b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035051b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	13,00			
DEI.IE035051d	Modulo autom. differenziale da associare a interrutt. magnetotermici modulari, tens. nom. 230/400 V c.a.: 0,03A tipo AC tetrap. fino a 32A	cad	142,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035051d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035051d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	142,00			
DEI.IE035054a	Modulo autom. differenziale da associare a interrutt. magnetotermici modulari, tens. nom. 230/400 V c.a.: 0,3A tipo AC bipol. fino a 32A	cad	10,00			
DEI.IE035054a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035054a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	10,00			
DEI.IE035054e	Modulo autom. differenziale da associare a interrutt. magnetotermici modulari, tens. nom. 230/400 V c.a.: 0,3A tipo AC tetrap. fino a 32A	cad	12,00			
DEI.IE035054e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035054e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	12,00			
DEI.IE035055a	Blocco differenziale per interr. modulare bipolare. fino a 32A sens. 03-05A tipo A	cad	9,00			
DEI.IE035055a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035055a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	9,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035073b	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 30kA versione fissa attacchi posteriori; trip. 100A	cad	2,00			
DEI.IE035073b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035073b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE035078c	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 35kA versione estraibile; tetrap. 160A	cad	54,00			
DEI.IE035078c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035078c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	54,00			
DEI.IE035080c	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 35kA versione estraibile; tetrap. 250A	cad	13,00			
DEI.IE035080c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035080c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	13,00			
DEI.IE035082a	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 35kA versione fissa att. anteriori; tetrap. 400A	cad	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035082a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035082a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
DEI.IE035086a	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 50kA versione fissa att. anteriori; tetrap. corrente nom. 800A	cad	2,00			
DEI.IE035086a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035086a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE035086c	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 50kA In 800A sezionabile	cad	3,00			
DEI.IE035086c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035086c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
DEI.IE035088b	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 50kA versione fissa att. posteriori; trip. 1250A	cad	4,00			
DEI.IE035088b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035088b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035092b	Interr. magnetoterm scatolato tens. nom. 690V P.I. 85kA versione fissa attacchi posteriori; tetrap. 100A	cad	4,00			
DEI.IE035092b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035092b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
DEI.IE035130a	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, diametro nominale 102 mm	m	216,00			
DEI.IE035130a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035130a per lavoro notturno	m	216,00			
DEI.IE035136c	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di:500 x 160 mm	cad	9,00			
DEI.IE035136c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035136c per lavoro notturno	cad	9,00			
DEI.IE035150b	Interruttore automatico selettivo e limitatore di corrente, tetrapolare di tipo aperto, tensione di isolamento 690 V, completo di comando a mano motorizzabile e di relè di massima corrente: 1600 A, potere di interruzione 55 kA, in ve[035150b] sezionabile	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035150b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035150b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IE035153b	Interruttore automatico tetrap. tensione isol. 690V corrente nom. 2000A P.I. 55kA sezionabile	cad	3,00			
DEI.IE035153b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035153b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	3,00			
DEI.IE035171a	Comando a motore per interruttori scatolati fino a 125A	cad	1,00			
DEI.IE035171a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035171a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IE035171b	Comando a motore per interruttore scatolato fino a 160A	cad	6,00			
DEI.IE035171b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035171b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035171c	Comando a motore per interruttore scatolato fino a 250A	cad	9,00			
DEI.IE035171c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035171c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	9,00			
DEI.IE035171d	Comando a motore per interruttore scatolato fino a 630 A	cad	4,00			
DEI.IE035171d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035171d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
DEI.IE035171e	Comando a motore per interr. Scatolato fino a 1600 A	cad	6,00			
DEI.IE035171e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035171e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6,00			
DEI.IE035175	Coppia contatti ausiliari per interr. scatolati N.O. N.C.	cad	87,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035175/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035175 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	87,00			
DEI.IE035177	Sganciatore di minima tensione per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c.	cad	79,00			
DEI.IE035177/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035177 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	79,00			
DEI.IE035179a	Relè differenziale da quadro con toroide separato	cad	8,00			
DEI.IE035179a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035179a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	8,00			
DEI.IE035179b	Toroide per relè differenziale diam. 110mm	cad	8,00			
DEI.IE035179b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035179b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	8,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035180a	Contattore portata 16 A, alimentazione bobina 230 V - 50 Hz, in contenitore modulare installato su guide DIN; bipolare	cad	1.395,00			
DEI.IE035180a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035180a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1.395,00			
DEI.IE035212n	Portafusibili sezionatore, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., serie modulare tripolare più neutro fino a 32A	cad	453,00			
DEI.IE035212n/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035212n per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	453,00			
DEI.IE035214c	Sezionatore bip. tens. fino a 400Vca, modulare; portata 63A	cad	158,00			
DEI.IE035214c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035214c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	158,00			
DEI.IE035219a	Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	cad	5.035,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035219a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035219a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	5.035,00			
DEI.IE035250	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35	cad	177,00			
DEI.IE035250/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035250 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	177,00			
DEI.IE035280d	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello cieco inclusi accessori dim.1800x600x275	cad	27,00			
DEI.IE035280d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035280d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	27,00			
DEI.IE035280g	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello cieco inclusi accessori dim.2000x600x600	cad	52,00			
DEI.IE035280g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035280g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	52,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035280h	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello cieco inclusi accessori dim.2000x600x800	cad	1,00			
DEI.IE035280h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035280h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IE035281c	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello in cristallo inclusi accessori dim.1400x600x275	cad	4,00			
DEI.IE035281c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035281c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
DEI.IE035281e	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello in cristallo inclusi accessori dim.1800x600x400	cad	1,00			
DEI.IE035281e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035281e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IE035281g	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello in cristallo inclusi accessori dim.2000x600x600	cad	52,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE035281g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035281g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	52,00			
DEI.IE035281h	Carpenteria metallica IP55 tipo componibile in elem. prefabb. portello in cristallo inclusi accessori dim.2000x850x600	cad	52,00			
DEI.IE035281h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035281h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	52,00			
DEI.IE035289b	Aspiratore centrifugo da muro o soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, a due velocità, portata massima 110 mc/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro 100	cad	18,00			
DEI.IE035289b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE035289b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	18,00			
DEI.IE043110a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, , diametro esterno 320 mm, profondità 180 mm: 2 x 18 W	cad	101,00			
DEI.IE043110a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE043110a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	101,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE045003a	Cls Rck 30N/mm <sup>2</sup> posto in opera per platee di fondazione	mc	32,02			
DEI.IE045003a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE045003a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	32,02			
DEI.IE045006b	Lampada fluorescente tubolare diam. 26mm 18W	cad	101,00			
DEI.IE045006b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE045006b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	101,00			
DEI.IE075002d	Corda Cu nudo posata a vista compresi accessori; sez. 35mm <sup>2</sup>	m	20,00			
DEI.IE075002d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075002d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	20,00			
DEI.IE075003e	Corda in Cu nudo interrata completa di morsetti e capicorda -sez. 50mm <sup>2</sup>	m	20,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE075003e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075003e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	20,00			
DEI.IE075005b	Bandella in acciaio zincato a caldo CEI7-7 posata a vista compresi accessori; sez. 30x3mm	m	18,00			
DEI.IE075005b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075005b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	18,00			
DEI.IE075014b	Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro completa di isolatori in duroplastico ed accessori di fissaggio in acciaio inossidabile, dimensioni: 360 x 40 x 5 mm, per 8 collegamenti	cad	2,00			
DEI.IE075014b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075014b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE075022a	Elemento orizz. per gabbia di Faraday in bandella di acciaio zincato a caldo (CEI 7-6) compresi accessori di montaggio; sez. 25x3	m	680,00			
DEI.IE075022a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075022a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	680,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE075032b	Scaricatore di sovratensione tripolare su guida DIN, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA	cad	55,00			
DEI.IE075032b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075032b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	55,00			
DEI.IE075036b	Scaricatore di sovratens. prot. 2,5kV, I <sub>max</sub> 100kA, tripol. per impianti TN-C	cad	9,00			
DEI.IE075036b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE075036b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	9,00			
DEI.IE085001c	Tubo portacavo rigido filettato in acciaio zincato FM, per impianti elettrici completi di accessori per l'installazione: diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	m	5,10			
DEI.IE085001c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE085001c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	5,10			
DEI.IE093093b	Cavo FTP schermato - 24AWG 4 coppie, cat.6	m	40.385,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE093093b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE093093b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	40.385,00			
DEI.IE115004I	Trasformatore trifase in resina 20/0,4kV isol. 24kV Pn 1250kVA	cad	2,00			
DEI.IE115004I/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115004I per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE115005d	Centralina termometrica digitale	cad	2,00			
DEI.IE115005d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115005d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE115005e	Terna di termoresistenze 100 Ohm	cad	2,00			
DEI.IE115005e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115005e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE115005f	Terna connettori ad innesto rapido per tens. fino a 20kV - portata 250A	cad	13,00			
DEI.IE115005f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115005f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	13,00			
DEI.IE115005h	Sistema ventil. forzata per Trafo di potenza fino a 3150kVA	cad	2,00			
DEI.IE115005h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115005h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE115026c	Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso): per trafo fino 630 kVA	cad	2,00			
DEI.IE115026c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115026c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE115034d	Cavo MT unipolare RG7H1R 12/20kV sez. 95mmq	m	231,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE115034d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115034d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	231,00			
DEI.IE115034f	Cavo MT unipolare RG7H1R 12/20kV sez. 150mmq	m	690,00			
DEI.IE115034f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE115034f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	690,00			
DEI.IE125006r	Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico	cad	4,00			
DEI.IE125006r/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE125006r per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
DEI.IE135003o	Gruppo elettrogeno trifase con motore diesel completo di quadro di controllo e avviamento automatico, tens. 400V 150kVA serv. Continuo 220 kVA	cad	1,00			
DEI.IE135003o/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE135003o per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE135005j	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	2,00			
DEI.IE135005j/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE135005j per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE145013a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	cad	923,00			
DEI.IE145013a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145013a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	923,00			
DEI.IE145014	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	8,00			
DEI.IE145014/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145014 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	8,00			
DEI.IE145017	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale	cad	11,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE145017/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145017 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	11,00			
DEI.IE145018a	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: scheda a 4 zone, controllo/spegnimento	cad	14,00			
DEI.IE145018a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145018a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	14,00			
DEI.IE145019a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	cad	164,00			
DEI.IE145019a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145019a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	164,00			
DEI.IE145020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	484,00			
DEI.IE145020/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145020 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	484,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE145021c	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	cad	94,00			
DEI.IE145021c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145021c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	94,00			
DEI.IE145022c	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco	cad	293,00			
DEI.IE145022c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.145022c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	293,00			
DEI.IE165014	Altoparlante a doppio cono con cassa metallica da 6 W, montato su superfici e/o ad incasso, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	651,00			
DEI.IE165014/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.165014 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	651,00			
DEI.IE165019a	Proiettore di suono in ABS autoestinguento ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W	cad	6,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE165019a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.165019a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	6,00			
DEI.IE195005	Demolizione di massetto in CLS	mc	9,21			
DEI.IE195005/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE195005 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	9,21			
DEI.IE195008	Demolizione di pavimento in piastrelle, compreso sottofondo	mq	92,19			
DEI.IE195008/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE195008 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mq	92,19			
DEI.IE25021.i	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio c[025021i] sezione 150 mm²	m	7.070,00			
DEI.IE25021.i/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE25021.i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	7.070,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE33273	Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad	651,00			
DEI.IE33273/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE33273 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	651,00			
DEI.IE35238	Strumento multifunzione digitale per misura di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, montaggio su guida DIN	cad	59,00			
DEI.IE35238/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE35238 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	59,00			
DEI.IE5001.j	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:[025001j] sezione 50 mm <sup>2</sup>	m	130,00			
DEI.IE5001.j/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE.50001.j per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	130,00			
DEI.IE5001.n	Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:[025001n] sezione 150 mm <sup>2</sup>	m	35,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE5001.n/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5001.n per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	35,00			
DEI.IE5022.b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio c[025022b] sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	m	460,00			
DEI.IE5022.b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5022.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	460,00			
DEI.IE5023.a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio c[025023a] sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	m	70,00			
DEI.IE5023.a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5023.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	70,00			
DEI.IE5024.b	Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio c[025024b] sezione 2,5 mm <sup>2</sup>	m	120,00			
DEI.IE5024.b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5024.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	120,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE5050.g	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coper[025050g] sezione 500 × 75 mm, spessore 12/10 mm	m	635,00			
DEI.IE5050.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5050.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	635,00			
DEI.IE5051.b	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di [025051b] sezione 100 × 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	5,00			
DEI.IE5051.b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5051.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	5,00			
DEI.IE5051.g	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di [025051g] sezione 500 × 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	37,00			
DEI.IE5051.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5051.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	37,00			
DEI.IE5052.b	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di [025052b] sezione 100 × 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE5052.b/M	Maggiorazione alla voce 025052b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IE5052.g	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di [025052g] sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	11,00			
DEI.IE5052.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5052.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	11,00			
DEI.IE5064.g	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per elementi di [025064g] larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	m	755,00			
DEI.IE5064.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5064.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	755,00			
DEI.IE5066.b	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per elementi di [025066b] larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	5,00			
DEI.IE5066.b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5066.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	5,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE5066.g	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per deviazione pi[025066g] larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	33,00			
DEI.IE5066.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5066.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	33,00			
DEI.IE5067.b	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per deviazione in[025067b] larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	5,00			
DEI.IE5067.b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5067.b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	5,00			
DEI.IE5067.g	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per deviazione in[025067g] larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	11,00			
DEI.IE5067.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5067.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	11,00			
DEI.IE5068.g	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per deviazione in[025068g] larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	5,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IE5068.g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5068.g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	5,00			
DEI.IE5075.l	Accessori per canali in lamiera verniciata con resina epossidica, completi di coperchio di sezione 200 × 75 mm, grado di protezione IP 40:[025075l] testata di chiusura	cad	14,00			
DEI.IE5075.l/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5075.l per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	14,00			
DEI.IE5076.a	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:[025076a] 60 × 40 mm	m	15.120,00			
DEI.IE5076.a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5076.a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	15.120,00			
DEI.IE5125.f	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguento, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:[045125f] 2 × 58 W	cad	20,00			
DEI.IE5125.f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IE5125.f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	20,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM015001d	Tubo senza saldatura in acciaio zincato - diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m	kg	50,00			
DEI.IM015001d/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015001d per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	50,00			
DEI.IM015001f	Tubo senza saldatura in acciaio zincato - diametro convenzionale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,67 kg/m	kg	6.420,00			
DEI.IM015001f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015001f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	6.420,00			
DEI.IM015001g	Tubo senza saldatura in acciaio zincato - diametro convenzionale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,17 kg/m	kg	1.995,00			
DEI.IM015001g/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015001g per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	1.995,00			
DEI.IM015001h	Tubo senza saldatura in acciaio zincato - diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,60 kg/m	kg	4.285,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM015001h/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015001h per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	4.285,00			
DEI.IM015001i	Tubo senza saldatura in acciaio zincato - diametro convenzionale 3", spessore 4 mm, peso 8,57 kg/m	kg	8.455,00			
DEI.IM015001i/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015001i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	kg	8.455,00			
DEI.IM015002c	Tubo in polietilene a bassa densità PN 10 per condotte di fluidi in pressione, 50 mm	m	20,00			
DEI.IM015002c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015002c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	20,00			
DEI.IM015003b	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - diametro esterno 90 mm	m	50,00			
DEI.IM015003b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015003b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	50,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM015003c	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - diametro esterno 110 mm	m	30,00			
DEI.IM015003c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.015003c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	30,00			
DEI.IM023555b	Valvola di ritegno a clapet PN 16, diametro 50 mm	cad	2,00			
DEI.IM023555b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.023555b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	2,00			
DEI.IM023566c	Valvola a farfalla wafer PN 16, diametro 50 mm	cad	6,00			
DEI.IM023566c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.023566c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	6,00			
DEI.IM023566f	Valvola a farfalla wafer PN 16, diametro 100 mm	cad	10,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM023566f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.023566f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	10,00			
DEI.IM023567a	Riduttore per valvola a farfalla wafer: diametro nominale 32 + 100 mm	cad	15,00			
DEI.IM023567a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.023567a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	15,00			
DEI.IM023595f	Filtro a Y diametro 50 mm	cad	2,00			
DEI.IM023595f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.023595f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	2,00			
DEI.IM023595i	Filtro a Y diametro 100 mm	cad	4,00			
DEI.IM023595i/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.023595i per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	4,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM025100b	Compensatore in gomma - diametro 50 mm	cad	2,00			
DEI.IM025100b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.025100b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IM025100e	Compensatore in gomma - diametro 100 mm	cad	4,00			
DEI.IM025100e/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.025100e per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
DEI.IM025271f	Tronchetto misuratore di portata, flangiato: diametro 100 mm, PN 6	cad	2,00			
DEI.IM025271f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.025271f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IM033130f	Condotte spirodali in lamiera zincata, spessore 6/10: diametro 200 mm	m	614,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM033130f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.033130f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	m	614,00			
DEI.IM033134f	Pezzi speciali per condotte spirroidali curva 90° raggio = diametro: diametro 200 mm, a settori, peso kg 1,51	cad	117,00			
DEI.IM033134f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.033134f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	117,00			
DEI.IM033135f	Pezzi speciali per condotte spirroidali curva 45° raggio = diametro: diametro 200 mm, a settori, peso kg 0,94	cad	117,00			
DEI.IM033135f/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.033135f per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	117,00			
DEI.IM035087c	Elettroventilatore monofase - 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW	cad	2,00			
DEI.IM035087c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.035087c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM055007b	Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa - manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	140,00			
DEI.IM055007b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.055007b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	140,00			
DEI.IM055016b	Rubinetto idrante in ottone per presa a muro, UNI 70, da 2"1/2	cad	1,00			
DEI.IM055016b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.055016b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IM055018b	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 - diametro 2"1/2	cad	1,00			
DEI.IM055018b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.055018b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IM055019b	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 - diametro 2"1/2	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM055019b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.055019b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	2,00			
DEI.IM055023b	Idrante soprasuolo monotubo in ghisa - attacco flangiato diametro nominale 65 mm, 2 uscite UNI 70	cad	4,00			
DEI.IM055023b/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.055023b per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	4,00			
DEI.IM055023c	Idrante soprasuolo monotubo in ghisa - attacco flangiato diametro nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70	cad	1,00			
DEI.IM055023c/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.055023c per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	1,00			
DEI.IM105020a	Rimozione di tubazioni di impianto idrico	m	4.800,00			
DEI.IM105020a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.105020a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	m	4.800,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
DEI.IM105038a	Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta - valutazione a peso, per ogni 100 kg	cad	80,00			
DEI.IM105038a/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.105038a per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	cad	80,00			
DEI.IM105040	Scarriolatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m, fino al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	240,00			
DEI.IM105040/M	Maggiorazione alla voce DEI.IM.105040 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera.	mc	240,00			
NP.01	F. e p.o. di cassetta antincendio da esterno UNI 70	cad	9,00			
NP.01/M	Maggiorazione alla voce NP.01 per lavoro notturno	cad	9,00			
NP.02	F. e p.o. di tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche REI 120-180	cmq	59.560,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.02/M	Maggiorazione alla voce NP.02 per lavoro notturno	cmq	59.560,00			
NP.03	F. e p.o. di tubo senza saldatura in acciaio zincato. Diam. 4", spessore 4,5 mm, peso 12,48 kg/m	kg	9.850,00			
NP.03/M	Maggiorazione alla voce NP.03 per lavoro notturno	kg	9.850,00			
NP.04	F. e p.o. di tubo in polietilene DN 140	m	100,00			
NP.04/M	Maggiorazione alla voce NP.04 per lavoro notturno	m	100,00			
NP.05	F. e p.o. di valvola di intercettazione a sfera. DN 100 (4") PN 25	cad	11,00			
NP.05/M	Maggiorazione alla voce NP.05 per lavoro notturno	cad	11,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.07	F. e p.o. di termoventilante elettrica. Potenza 2000 W	cad	1,00			
NP.07/M	Maggiorazione alla voce NP.07 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.08	F. e p.o. di valvola di intercettazione a sfera. DN 65 (2"1/2) PN 25	cad	33,00			
NP.08/M	Maggiorazione alla voce NP.08 per lavoro notturno	cad	33,00			
NP.09	F e p.o. di valvola di intercettazione a sfera. DN 80 (3") PN 25	cad	14,00			
NP.09/M	Maggiorazione alla voce NP.09 per lavoro notturno	cad	14,00			
NP.10	F. e p.o. di isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse. Spessore lastra mm.50	mq	309,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.10/M	Maggiorazione alla voce NP.10 per lavoro notturno	mq	309,00			
NP.11	F e p.o. di lamina in PVC autoavvolgente di spessore mm.0,35	mq	2.828,00			
NP.11/M	Maggiorazione alla voce NP.11 per lavoro notturno	mq	2.828,00			
NP.12	F e p.o. di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce. Cartello LxH = mm 250x250	cad	158,00			
NP.12/M	Maggiorazione alla voce NP.12 per lavoro notturno	cad	158,00			
NP.13	F. e p.o. di manometro con attacco radiale 3/8". Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo	cad	3,00			
NP.13/M	Maggiorazione alla voce NP.13 per lavoro notturno	cad	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.18	F. e p.o. di verniciatura con vernice epossidica di superfici metalliche	mq	1.086,00			
NP.18/M	Maggiorazione alla voce NP.18 per lavoro notturno	mq	1.086,00			
NP.20A	Opere murarie di assistenza all'impianto rete idranti a servizio dell'unità A (quadrilatero)	cad	1,00			
NP.20A/M	Maggiorazione alla voce NP.20A per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.21A	Opere murarie di assistenza all'impianto pressurizzazione a servizio dell'unità A (quadrilatero)	cad	1,00			
NP.21A/M	Maggiorazione alla voce NP.21A per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.36.B55045	Rimontaggio controsoffitto esistente in vecchi quadrotti in fibre minerali	mq	7.959,30			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.36.B55045/M	Maggiorazione alla voce * NP.36.B55045 per lavoro notturno	mq	7.959,30			
NP.51	Sovrapprezzo alla cassetta antincendio UNI45 per lancia in rame a tre effetti e per selletta portamanichetta	cad	152,00			
NP.52	F. e p.o. di gruppi di pressurizzazione antincendio. Portata 75 mc/h. Prevalenza 55 mt.	cad	1,00			
NP.52/M	Maggiorazione alla voce NP.52 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.53	F. e p.o. di gruppo di pressurizzazione antincendio. Portata 45 mc/h. Prevalenza 80 mt. ca	cad	1,00			
NP.53/M	Maggiorazione alla voce NP.53 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.54	Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento acque	cad	1,00			



**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.54/M	Maggiorazione alla voce NP.54 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.55	Fornitura e posa in opera di regolatore di livello e sonde di livello	cad	2,00			
NP.55/M	Maggiorazione alla voce NP.55 per lavoro notturno	cad	2,00			
NP.57	Fornitura e posa in opera di impianto per pressurizzazione filtri, portata 1500 mc/h - prevalenza 30 mm c.a.	cad	53,00			
NP.57/M	Maggiorazione alla voce NP.57 per lavoro notturno	cad	53,00			
NP.58	Fornitura e posa in opera di rivestimento antincendio REI 120 per canali	mq	744,00			
NP.58/M	Maggiorazione alla voce NP.58 per lavoro notturno	mq	744,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.81	Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato interattivo	cad	197,00			
NP.81/M	Maggiorazione alla voce NP.81 per lavoro notturno	cad	197,00			
NP.82	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti di rivelazione incendio tipo FTG100HM1 sezione 2x1 mmq REI 30	m	21.700,00			
NP.82/M	Maggiorazione alla voce NP.82 per lavoro notturno	m	21.700,00			
NP.83	Fornitura e posa in opera di protezione passiva antincendio REI 120 in corrispondenza del passaggio di tubazioni ..... in attraversamento di fori predisposti nelle murature.	cad	950,00			
NP.83/M	Maggiorazione alla voce NP.83 per lavoro notturno	cad	950,00			
NP.85A	Opere di smantellamento dei componenti e reti di distribuzione esistenti dell'impianto diffusione sonora posti all'interno dell'unità A (detta Quadrilatero)	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.85A/M	Maggiorazione alla voce NP.85A per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.86	Fornitura e posa in opera di centrale diffusione sonora per messaggi generali di emergenza a servizio dell'Unità A	cad	1,00			
NP.86/M	Maggiorazione alla voce NP.86 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.91A	Assistenze murarie per l'esecuzione dell'impianto diffusione sonora a servizio dell'unità A (quadrilatero)	cad	1,00			
NP.91A/M	Maggiorazione alla voce NP.91A per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.92A	Assistenze murarie per l'esecuzione dell'impianto rivelazione incendio a servizio dell'unità A (quadrilatero)	cad	1,00			
NP.92A/M	Maggiorazione alla voce NP.92A per lavoro notturno	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.ARCH.01	Scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, esclusi i materiali litoidi, fino alla profondità di 2,00 m. con assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere	mc	81,32			
NP.Fr1	finestra REI 60 fissa preverniciata dim L=1,20-1,60m H=1,40-2,30m	mq	42,19			
NP.Fr1/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Fr1	mq	42,19			
NP.Fr2	finestra REI 60 fissa preverniciata con sopraluce dim L=1,30-1,90m H=1,20-2,70m Hsopraluce=0,30-1,00m	mq	21,33			
NP.Fr2/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Fr2	mq	21,33			
NP.Fr3	finestra REI 60 apribile preverniciata dim L=0,40-1,40m H=0,70-2,80m	mq	41,62			
NP.Fr3/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Fr3	mq	41,62			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Fr4	finestra REI 60 a due battenti preverniciata con soprauce dim L=0,60-1,40m H=1,40-2,60m Hsopraluce=0,30-1,50m	mq	80,01			
NP.Fr4/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Fr4	mq	80,01			
NP.IE.001	F.P.O. QMT 20kV composto da n°1 arrivo, n°1 prot. gen., n°1 scaricatore, n°2 prot. trafo, n°1 prot. linea Cab. 324	cad	1,00			
NP.IE.001/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.001 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.002	F.P.O. QMT 10kV composto da n°2 protez. trafo, n°1 prot. linea, n°1 cella misure, n°1 scaricatore	cad	1,00			
NP.IE.002/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.002 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.003	F.P.O. n°2 Trafo trifase in resina 20/10kV, completi di sonda termometrica PT100, box di contenimento IP30	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.003/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.003 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.005	F.P.O. di soccorritore tipo permanente 230V-50Hz, tempo commutazione zero, potenza 8kVA - autonomia 3 ore completo di batterie	cad	3,00			
NP.IE.005/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.005 per lavoro notturno	cad	3,00			
NP.IE.006	F.P.O. di soccorritore tipo permanente 230V-50Hz, tempo commutazione zero, potenza 10kVA - autonomia 3 ore completo di batterie	cad	6,00			
NP.IE.006/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.006 per lavoro notturno	cad	6,00			
NP.IE.007	F.P.O. di modulo per la protezione selettiva delle linee in emergenza per la protezione dal sovraccarico e dal corto circuito su guida DIN	cad	55,00			
NP.IE.007/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.007 per lavoro notturno	cad	55,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.008	F.P.O. di modulo per il controllo delle linee in emergenza e la lettura del carico collegato, montato su guida DIN	cad	110,00			
NP.IE.008/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.008 per lavoro notturno	cad	110,00			
NP.IE.009	F.P.O. di centralina per controllo apparecchiature di emergenza con funzione di diagnostica per il controllo continuo del sistema	cad	9,00			
NP.IE.009/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.009 per lavoro notturno	cad	9,00			
NP.IE.010	F.P.O. di convertitore RS 232/485 preprogrammato in contenitore metallico completo di batteria ricaricabile, montato su guida DIN	cad	9,00			
NP.IE.010/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.010 per lavoro notturno	cad	9,00			
NP.IE.011	F.P.O. di stampante preprogrammata per la stampa dei risultati effettuati da centrali di controllo in contenitore plastico	cad	9,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.011/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.011 per lavoro notturno	cad	9,00			
NP.IE.012	F.P.O. app. monofacc. segnalaz. di sicurezza in mat. plastico autoesting. schermo in vetro segnale Bianco/Verde (CEI34-21, CEI EN60598-2-22)	cad	227,00			
NP.IE.012/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.012 per lavoro notturno	cad	227,00			
NP.IE.013	F.P.O. app. bifacc. segnalaz. di sicurezza in mat. plastico autoesting. schermo in vetro segnale Bianco/Verde (CEI34-21, CEI EN60598-2-22)	cad	37,00			
NP.IE.013/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.013 per lavoro notturno	cad	37,00			
NP.IE.014	F.P.O. prot. differenziale per interr. ABB SH100-SH160-SH250 su Q.E. esistente	cad	81,00			
NP.IE.014/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.014 per lavoro notturno	cad	81,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.015	F.P.O. prot. differenziale per interr. ABB LN100 su Q.E. esistente	cad	11,00			
NP.IE.015/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.015 per lavoro notturno	cad	11,00			
NP.IE.016	F.P.O. prot. differenziale per interr. ABB SH400 su Q.E. esistente	cad	4,00			
NP.IE.016/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.016 per lavoro notturno	cad	4,00			
NP.IE.017	F.P.O. schiuma antifluoco espandente per ripristino compartimentazioni REI 120	dmc	7.535,55			
NP.IE.017/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.017 per lavoro notturno	dmc	2.807,55			
NP.IE.018	F.P.O. carp. metallica IP31 componibile, inclusi accessori alloggi. disp. elettrici e sbarre in rame, dim. 2650x2365x1090mm	cad	1,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.018/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.018 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.019	F.P.O. carp. metallica IP31 componibile, inclusi accessori alloggi. disp. elettrici e sbarre in rame, dim. 2050x2365x1090mm	cad	2,00			
NP.IE.019/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.019 per lavoro notturno	cad	2,00			
NP.IE.020	FPO modulo differenz. per interr. scatolato 4x160A, tarabile	cad	54,00			
NP.IE.020/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.020 per lavoro notturno	cad	54,00			
NP.IE.021	FPO modulo differenz. per interr. scatolato 4x250A, tarabile	cad	13,00			
NP.IE.021/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.021 per lavoro notturno	cad	13,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.022	Bonifica impianti (Q.E., distrib. princip., distrib. sec., FM, aliment. utenze, ecc.), smontaggio, pulizia e rimontaggio corpi illum. esist.	mq	11.426,00			
NP.IE.022/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.022 per lavoro notturno	mq	11.426,00			
NP.IE.023	F.P.O. Serbatoio interrato per deposito carburante a parete doppia, capacità 1500l con passo d'uomo ed accessori	cad	1,00			
NP.IE.023/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.023 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.024	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica, verniciata con resine epossidiche.	cad	1,00			
NP.IE.024/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.024 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.025	F.P.O. QMT 20kV cab. 324 costituito da n°1 arrivo linea, n°1 prot. gener., n°1 cella misure, n°2 prot. trafo	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.025/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.025 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.026	F.p.O. PLC Controllore TCP/IP con gestione fino a 20 moduli I/O - prot. ModBus	cad	9,00			
NP.IE.026/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.026 per lavoro notturno	cad	9,00			
NP.IE.027	F.p.O. modulo interf. di rete Comunicatore I/O - ModBus 12 ingressi/8 uscite integrate	cad	59,00			
NP.IE.027/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.027 per lavoro notturno	cad	59,00			
NP.IE.028	F.p.O. modulo di espansione per comunicatore I/O 16 ingressi DI	cad	319,00			
NP.IE.028/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.028 per lavoro notturno	cad	319,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.029	F.p.O. modulo di espansione per Comunicatore I/O 8 uscite DO	cad	117,00			
NP.IE.029/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.029 per lavoro notturno	cad	117,00			
NP.IE.030	F.p.O. alimentatore modulare 24Vcc - 2,5A	cad	54,00			
NP.IE.030/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.030 per lavoro notturno	cad	54,00			
NP.IE.031	F.p.O. sistema di schermatura elettromagnetica per cabina MT/bt 324 comp. da piastre di Al multistrato	cad	1,00			
NP.IE.031/M	Maggiorazione alla voce NP.IE.031 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.033	F.p.O. Quadro Elettrico Tecnologico di Centrale denominato QE-C2-GORI completo di tutti i componenti, come da schema unifilare di progetto, inclusa la carpenteria di contenimento.	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IE.033/M	Incremento alla voce NP.IE.033 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.034	F.p.O. Quadro Elettrico Tecnologico di Centrale denominato QE-C3A-GORI completo di tutti i componenti, come da schema unifilare di progetto, inclusa la carpenteria di contenimento.	cad	1,00			
NP.IE.034/M	Incremento alla voce NP.IE.034 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.035	F.p.O. Quadro Elettrico Tecnologico di Centrale denominato QE-C3B-GORI completo di tutti i componenti, come da schema unifilare di progetto, inclusa la carpenteria di contenimento.	cad	1,00			
NP.IE.035/M	Incremento alla voce NP.IE.035 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IE.036	F.p.O. Quadro Elettrico Tecnologico di Centrale denominato QE-C4-GORI completo di tutti i componenti, come da schema unifilare di progetto, inclusa la carpenteria di contenimento.	cad	1,00			
NP.IE.036/M	Incremento alla voce NP.IE.036 per lavoro notturno	cad	1,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IM.022	Bonifica di tutta l'impiantistica meccanica: smontaggio, pulizia e rimontaggio	mq	132,00			
NP.IM.022/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.022 per lavoro notturno	mq	132,00			
NP.IM.DS.01	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico di polifosfato - Portata 3,5 mc/h	cad	2,00			
NP.IM.DS.01/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.DS.01 per lavoro notturno	cad	2,00			
NP.IM.DS.02	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico di polifosfato - Portata 4,5 mc/h	cad	1,00			
NP.IM.DS.02/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.DS.02 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IM.GF.01	Fornitura e posa in opera di refrigeratore di liquido a pompa di calore - Pf= 303 kW; Pt=268 kWt	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IM.GF.01/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.GF.01 per lavoro notturno	cad	2,00			
NP.IM.GF.03	Fornitura e posa in opera di refrigeratore di liquido a pompa di calore - Pf= 825 kW; Pt=790 kWt	cad	2,00			
NP.IM.GF.03/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.GF.03 per lavoro notturno	cad	2,00			
NP.IM.GF.05	Fornitura e posa in opera di refrigeratore di liquido a pompa di calore - Pf= 931 kW	cad	1,00			
NP.IM.GF.05/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.GF.05 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IM.GF.06	Fornitura e posa in opera di pompa di calore per il collegamento con condensatori remoti ad aria e di condendatore ad aria con ventilatori assiali - Pf= 305 kW; Pt=295 kWt	cad	2,00			
NP.IM.GF.06/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.GF.06 per lavoro notturno	cad	2,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IM.PN.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733: diametro attacco 125 mm, portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 27 ÷ 9 m, potenza elettrica 18,5 kW	cad	3,00			
NP.IM.PN.01/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.PN.01 per lavoro notturno	cad	3,00			
NP.IM.PN.03	Fornitura e posa in opera di Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 : diametro attacco 80 mm, portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW	cad	4,00			
NP.IM.PN.03/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.PN.03 per lavoro notturno	cad	4,00			
NP.IM.RG.01	Fornitura e posa in opera di periferica centrale di produzione 01/03	cad	1,00			
NP.IM.RG.01/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.RG.01 per lavoro notturno	cad	1,00			
NP.IM.RG.02	Fornitura e posa in opera di periferica centrale di produzione 02/04	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IM.RG.02/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.RG.02 per lavoro notturno	cad	2,00			
NP.IM.RG.03	Fornitura e posa in opera di periferica/interfaccia gruppi frigo	cad	3,00			
NP.IM.RG.03/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.RG.03 per lavoro notturno	cad	3,00			
NP.IM.RG.05	Fornitura e posa in opera di Regolatore completo di sonda di temperatura	cad	1.593,00			
NP.IM.RG.05/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.RG.05 per lavoro notturno	cad	1.593,00			
NP.IM.RG.06	Fornitura e posa in opera di terminale operatore grafico	cad	3,00			
NP.IM.RG.06/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.RG.06 per lavoro notturno	cad	3,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.IM.VF.01	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ghisa grigia, PN 16, Diametro mm 150	cad	6,00			
NP.IM.VF.01/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.VF.01 per lavoro notturno	cad	6,00			
NP.IM.VF.02	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y in ghisa grigia, PN 16, Diametro mm 200	cad	4,00			
NP.IM.VF.02/M	Maggiorazione alla voce NP.IM.VF.02 per lavoro notturno	cad	4,00			
NP.P1	Porta interna in legno tamburato e maniglia ad un battente dim.0,90x2,10	cad	5,00			
NP.P1/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.P1	cad	5,00			
NP.P2	Porta VETRATA REI 60 a due battenti con maniglione e maniglia dim 1,20x2,10m	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.P2/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.P2	cad	2,00			
NP.PAREI	Parete a struttura metallica in profilati a C da mm 55x0,6 rivestita con lastre di calcio silicato spessore mm 10 - REI 60	mq	241,63			
NP.PAREI/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.PAREI	mq	241,63			
NP.Pr1	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 1,00x2,10m	cad	27,00			
NP.Pr1/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr1	cad	27,00			
NP.Pr10	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione interno dim 1,20x2,10m	cad	18,00			
NP.Pr10/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr10	cad	18,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr11	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione interno dim 1,20x2,10m e sopra luce vetrato	cad	10,00			
NP.Pr11/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr11	cad	10,00			
NP.Pr12	porta REI 60 vetrata a due battenti con maniglione e maniglia dim 1,20x2,10m	cad	4,00			
NP.Pr12/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr12	cad	4,00			
NP.Pr13	porta REI 60 vetrata a due battenti con maniglione e maniglia dim 1,20x2,10m e sopra luce vetrato	cad	9,00			
NP.Pr13/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr13	cad	9,00			
NP.Pr14	Porta rei 60 a un battente rivestita in legno con doppia maniglia parte apribile dim. 0.90x2.10m	cad	15,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr14/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr14	cad	15,00			
NP.Pr15	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 0,80x2,10m	cad	19,00			
NP.Pr15/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr15	cad	19,00			
NP.Pr16	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 0,70x1,90m	cad	13,00			
NP.Pr16/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr16	cad	13,00			
NP.Pr17	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione e maniglia dim 1,80x2,40m	cad	71,00			
NP.Pr17/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr17	cad	71,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr18	VETRATA REI 60 PREVERNICIATA FISSA INTERNA dim. 1.80X3,60m	cad	1,00			
NP.Pr18/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr18	cad	1,00			
NP.Pr19	VETRATA REI 60 PREVERNICIATA FISSA INTERNA dim. 2.65X3,60m	cad	1,00			
NP.Pr19/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr19	cad	1,00			
NP.Pr1a	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 1,00x2,40m	cad	9,00			
NP.Pr1a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr1a	cad	9,00			
NP.Pr1b	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 1,00x2,25m	cad	6,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr1b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr1b	cad	6,00			
NP.Pr2	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 1,00x2,10m e sopra luce in vetro	cad	5,00			
NP.Pr2/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr2	cad	5,00			
NP.Pr20	VETRATA REI 60 PREVERNICIATA FISSA INTERNA dim. 2.70X3,60m	cad	1,00			
NP.Pr20/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr20	cad	1,00			
NP.Pr2a	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 1,00x2,40m e sopra luce in vetro	cad	16,00			
NP.Pr2a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr2a	cad	16,00			



## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr2b	porta REI 60 a un battente preverniciata doppia maniglia dim 1,00x2,25m e sopra- luce in vetro	cad	24,00			
NP.Pr2b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr2b	cad	24,00			
NP.Pr3	porta REI 60 a un battente rivestita in legno doppia maniglia dim 1,00x2,10m	cad	7,00			
NP.Pr3/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr3	cad	7,00			
NP.Pr3b	porta REI 60 a un battente rivestita in legno doppia maniglia dim 1,00x2,25m	cad	3,00			
NP.Pr3b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr3b	cad	3,00			
NP.Pr4a	porta REI 60 a un battente rivestita in legno doppia maniglia dim 1,00x2,40m e sopraluce in vetro	cad	9,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr4a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr4a	cad	9,00			
NP.Pr4b	porta REI 60 a un battente rivestita in legno doppia maniglia dim 1,00x2,25m e sopra luce in vetro	cad	9,00			
NP.Pr4b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr4b	cad	9,00			
NP.Pr5	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione e maniglia dim 1,20x2,10m	cad	72,00			
NP.Pr5/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr5	cad	69,00			
NP.Pr6	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione e maniglia dim 1,20x2,10m e sopra luce in vetro	cad	2,00			
NP.Pr6/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr6	cad	2,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr6a	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione e maniglia dim 1,20x2,40m e sopra luce in vetro	cad	6,00			
NP.Pr6a/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr6a	cad	6,00			
NP.Pr6b	porta REI 60 a due battenti preverniciata con maniglione e maniglia dim 1,20x2,25m e sopra luce in vetro	cad	1,00			
NP.Pr6b/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr6b	cad	1,00			
NP.Pr7	Porta REI 60 a due battenti rivestita in legno con maniglione e maniglia dim 1,20x2,10m	cad	1,00			
NP.Pr7/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr7	cad	1,00			
NP.Pr9	Porta VETRATA REI 60 con maniglione e maniglia parte apribile di dim 1,20x2,40m e parte fissa di dimensioni variabili	cad	8,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
NP.Pr9/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.Pr9	cad	8,00			
NP.SLV	Vetrata fissa REI 60 omologata UNI 9723 e Sopraluce porte tagliafuoco - REI 60	mq	217,15			
NP.SLV/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.SLV	mq	217,15			
NP.SPREI	Sportello per parete totalmente realizzato (telaio e sportello) in cartongesso con lastre speciali a cuore densificato con fibre di vetro BD da mm 13 - REI 60 per cavedi impiantistici	cad	20,00			
NP.SPREI/M	Maggiorazione per lavoro notturno alla voce NP.SPREI	cad	20,00			
VA.IM.05	Opere di assistenza muraria per rimozione di radioatori e tubazioni impianto di riscaldamento a servizio del Quadrilatero; nel prezzo sono compresi il risarcimento delle murature e degli intonaci, la rimozione dei pezzi speciali e degli ancoraggi	cad	1,00			
VA.IM.05/M	Maggiorazione alla voce VA.IM.05 per lavoro notturno a carattere continuativo per lavori di costruzione e riparazione relativo al costo di manodopera	cad	1,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.OC.01	Cuscinetti in neoprene	dmc	252,00			
<b>TOTALE VOCE A CORPO N. 3</b>						

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		I M P O R T O
				in cifre	in lettere	in cifre
<b>OP E R E A M I S U R A</b>						
A25122	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni	mc	27,95			
DEI.A25120	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	1.219,09			
DEI.A25122a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.)	mc	1.194,08			
DEI.IM105034	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	84,00			
NP.19	Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti, posizionate all'interno della centrale idrica antincendio	cad	1,00			
NP.19/M	Maggiorazione alla voce NP.19 per lavoro notturno	cad	1,00			
VA.CA.01	Compenso per lo smaltimento ed il trasporto del materiale di risulta in discarica per rifiuti speciali non pericolosi e/o impianto di recupero classificati come "legno con codice CER 17 02 01"	kg	168.939,00			

## Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.CA.02	Compenso per lo smaltimento ed il trasporto del materiale di risulta in discarica per rifiuti speciali non pericolosi e/o impianto di recupero classificati come "plastica con codice CER 17 02 03"	kg	842,50			
VA.CA.03	Compenso per lo smaltimento ed il trasporto del materiale di risulta in discarica per rifiuti speciali non pericolosi e/o impianto di recupero classificati come "Vetro con codice CER 17 02 02"	kg	12.106,00			
VA.IM.01	Rimozione d'opera a sestante di armadi condizionatori di qualsiasi tipo e dimensione; per armadi condizionatori inutilizzabili.	kg	47.500,00			
VA.IM.01/M	Maggiorazione alla voce VA.IM.01 per lavoro notturno	kg	47.500,00			
VA.IM.02	Rimozione d'opera a sestante di armadi condizionatori di qualsiasi tipo e dimensione; per armadi condizionatori da riutilizzare per i quali è richiesto lo smontaggio accurato.	cad	30,00			
VA.IM.02/M	Maggiorazione alla voce VA.IM.02 per lavoro notturno	cad	30,00			
VA.IM.03	Rimozione accurata di condizionatori d'aria da finestra di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto nei depositi e magazzini dell'Ente.	cad	30,00			

**Opere di adeguamento al Progetto di Prevenzione Incendi e nuovo impianto di riscald/raffresc del complesso di Villa Patrizi (LC 1)**

CODICE	DESCRIZIONE	U M	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO		IMPORTO
				in cifre	in lettere	in cifre
VA.IM.03/M	Maggiorazione alla voce VA.IM.03 per lavoro notturno	cad	30,00			
VA.IM.04	Rimozione accurata di condizionatori d'aria da finestra di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto e il conferimento a discarica e i relativi oneri di ecotassa	kg	1.200,00			
VA.IM.04/M	Maggiorazione alla voce VA.IM.04 per lavoro notturno	kg	1.200,00			
<b>TOTALE OPERE A MISURA</b>						



**DETERMINAZIONE DEL PREZZO GLOBALE OFFERTO (Po)**

*IN CIFRE*

*IN LETTERE*

PROGETTAZIONE ESECUTIVA	<i>Euro</i>		
TOTALE LAVORI A CORPO	<i>Euro</i>		
TOTALE LAVORI A MISURA	<i>Euro</i>		
<b>PREZZO GLOBALE OFFERTO</b> <i>(progettazione esecutiva + lavori a corpo + lavori a misura )</i>	<i>Euro</i>		

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: .....% (..... *per cento*)

$r = (Pg - Po) / Pg$

(dove "r" indica la percentuale di ribasso, approssimata alla quarta cifra decimale, "Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 del bando di gara, "Po" il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 del bando di gara)

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Prezzo globale offerto + Euro 701.631,92 (oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza) =

Euro ..... (*Euro* .....



La/Le sottoscritta/e Impresa/e, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiara/no:

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando Integrato di gara, nello Schema di Convenzione e nello Schema Atto Clausole Penali, nei Capitolati Speciali d'Appalto, nei Piani di Sicurezza, nel Programma dei Lavori, nei grafici di Progetto come eventualmente rettificati/integrati da ITALFERR ai sensi dell'AVVERTENZA di cui al punto 8 del Bando Integrato di gara;
- *(in caso di Impresa singola)* di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- *(in caso di Raggruppamenti di Imprese)* che almeno una delle Imprese Riunite si è recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l'esecuzione delle opere a corpo e a misura", relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 c.4 D.Lgs. 163/06;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

Si obbliga/no inoltre a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

\_\_\_\_\_  
*Firma leggibile del Legale Rappresentante (2)*

(1) Barrare le parti che non interessano.

(2) L'offerta deve essere sottoscritta, in ogni foglio con le modalità indicate nel bando integrato di gara, da ciascuno dei soggetti ivi indicati.

L'offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

