
PROCEDURA RISTRETTA, AL PIÙ BASSO PREZZO DETERMINATO MEDIANTE 

OFFERTA A PREZZI UNITARI, PER “L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA ESISTENTE CATANIA-SIRACUSA, 

NELLA TRATTA BICOCCA-AUGUSTA COMPRESA TRA IL KM 233+634 E IL KM 

280+000 (ESCLUSO IL TRATTO TRA IL KM 240+464 E IL KM 243+328 E IL KM 267+269 

E IL KM 269+364 LINEA STORICA), CONSISTENTE IN INTERVENTI SULLA LINEA 

FERROVIARIA ESISTENTE E\O VARIANTI DI TRACCIATO, NELLA 

REALIZZAZIONE E\O MANUTENZIONE DELLE OPERE CIVILI DELLA SEDE, 

INTERVENTI DI ARMAMENTO, INTERVENTI AGLI IMPIANTI IS, 

TELECOMUNICAZIONI, LUCE E FORZA MOTRICE, LINEA DI CONTATTO, 

IMPIANTI MECCANICI, INTERVENTI SULLE STAZIONI\IMPIANTI DI LENTINI 

DIRAMAZIONE, LENTINI, AGNONE E BRUCOLI, INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA GALLERIA VALSAVOIA. CUP: J11H03000150001 - CIG 618895680D 

(PA-1256)”. 

 

COMUNICAZIONE N. 1 DEL GIORNO 8 MAGGIO 2015 

In riferimento al Disciplinare di gara per l’affidamento dell’“esecuzione dei lavori di 
velocizzazione della linea ferroviaria esistente Catania-Siracusa, nella tratta Bicocca-Augusta compresa 
tra il km 233+634 e il km 280+000 (escluso il tratto tra il km 240+464 e il km 243+328 e il 
km 267+269 e il km 269+364 linea storica), consistente in interventi sulla linea ferroviaria esistente 
e\o varianti di tracciato, nella realizzazione e\o manutenzione delle opere civili della sede, interventi di 
armamento, interventi agli impianti IS, Telecomunicazioni, Luce e Forza Motrice, Linea di Contatto, 
Impianti Meccanici, interventi sulle stazioni\impianti di Lentini Diramazione, Lentini, Agnone e 
Brucoli, interventi di messa in sicurezza della galleria Valsavoia. CUP: J11H03000150001 - CIG 
618895680D (PA-1256)”, pubblicato in data 2 Aprile 2015 sul sito Internet: 
http://www.gare.italferr.it/, si comunica quanto segue: 

Le aree di cantierizzazione contemplate nell’elaborato progettuale n.1452 (L702 11 E 
53P6 CA0000 001 A - Planimetria delle aree di cantiere e relativa viabilità di 
accesso-Tav.1/24), sono connesse alla realizzazione della variante “Gornalunga”, 
opera non ricompresa nell’oggetto del presente appalto. 

Le aree stesse sono da intendersi pertanto non disponibili in relazione al presente 
appalto. 
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