

PA-1259

**PROCEDURA APERTA AI SENSI D.LGS N°163/2006, PARTE III PER AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE “ANTICIPATE” PREVISTE LUNGO IL NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA, TRATTE BICOCCA – CATENANUOVA E CATENANUOVA RADDUSA AGIRA, DI CUI AL DECRETO LEGGE 133/2014 CONVERTITO IN LEGGE 164/2014 C.D. “SBLOCCA ITALIA”. (PA 1259) – CIG: 61972650DD - CUP: J11H03000180001.**

**COMUNICAZIONE N. 2 DEL 20 APRILE 2015**

In riferimento al Bando di gara per affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione delle opere “anticipate” previste lungo il nuovo collegamento Palermo – Catania, tratte Bicocca – Catenanuova e Catenanuova Raddusa Agira, di cui al Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 164/2014 c.d. “Sblocca Italia”. (PA 1259) – CIG: 61972650DD - CUP: J11H03000180001, pubblicato sul Supplemento alla GUCE n. S. 67 in data 4 aprile 2015 - doc. n. 120684, sulla 5ª Serie Speciale della GURI n. 41 in data 8 aprile 2015 – codice redazionale n.T-15BFM5342, e per estratto sui quotidiani nazionali “*La Stampa*” e “*La Repubblica*” ed a diffusione locale “*Il Giornale di Sicilia*” e “*La Gazzetta del Sud*” in data 8 aprile 2015 si comunica che lo **Schema di Accordo Quadro, Allegato 1 al Bando Integrale di Gara**, è così modificato:

all’art. 24 - TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI-PROROGHE:

*anziché*

- **“Intervento n. 1 di cui all’articolo 2.1.:**

il termine utile fissato nel relativo Contratto Applicativo non potrà essere inferiore a **520 gg.** naturali consecutivi (...).”

*leggasi*

- **“Intervento n. 1 di cui all’articolo 2.1.:**

il termine utile fissato nel relativo Contratto Applicativo non potrà essere inferiore a **440 gg.** naturali consecutivi (...).”

**IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E SISTEMI**

Ing. Fabrizio RANUCCI