

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
UO ARCHITETTURA, STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI


FERMATA CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0E 00 D 44 CM FV0200 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R.Filippello	04/2016	C.Valeri A.A.Ovis	04/2016	F.Folino	04/2016	 ITALFERR S.p.A. UO ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO Arch. Raffaele Marino Ordine degli Architetti di Roma N° 23193	
B	Emissione a seguito di verifica formale e sostanziale	R.Filippello	06/2016	C.Valeri A.A.Ovis	06/2016	F.Folino	06/2016		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	996/1040	FV9 - Arredi e segnaletica Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile monofacciale di altezza 300 mm spessore 30 mm con fissaggio a parete in vinile retroriflette SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod.F/DV-targa-v/P/18 Totale	m	1,00				1,00 1,00	129,27	129,27
2	996/1160	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile monofacciale di altezza 300 mm spessore 50 mm con fissaggio a sospensione in vinile retro SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-fascia(mf)-vr/30-S Totale	m		4,60			4,60 4,60	131,14	603,24
3	996/1180	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile bifacciale di altezza 300 mm spessore 50 mm con fissaggio a sospensione in vinile retrori SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S Totale	m		6,00			6,00 6,00	151,65	909,90
4	996/1380	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile bifacciale di altezza 300 mm spessore 50 mm con fissaggio a trave in vinile retroriflette SEGNALETICA DI DIREZIONE - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T Totale	m		14,20			14,20 14,20	152,27	2.162,23
5	996/1870	Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vinile retroriflettente L.400 x H.400 mm , spessore 50 mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 - Codice R SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-bandiera-vr/40 Totale	Cadauno	6,00				6,00 6,00	170,29	1.021,74
6	996/2590	Nome di Stazione a lettere singole scatolare in metallo con fondello in PVC illuminate . Lo spessore è pari a 70 mm+15 mm di spessore del su SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-nome-i/40 Totale	Cadauno	52,00				52,00 52,00	100,68	5.235,36
7	996/2830	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile retroriflettente bidfacciale di altezza 1000 mm, spessore 50 mm con fissaggio a suspensio SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-S Totale	m		15,00			15,00 15,00	379,12	5.686,80
8	996/2850	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile retroriflettente bifacciale di A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								15.748,54 15.748,54 15.748,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9	996/2960	RIPORTO altezza 1000 mm, spessore 200 mm con fissaggio su palo cod SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-PL Totale	m		10,00				497,20	15.748,54
		10,00						4.972,00		
10	996/2990	Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con grafiche in vinile retroriflettente con fascia da 600 mm, spessore 100mm , lunghezza 2500 m SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-portale(mf)-vr/270 Totale	Cadauno	18,00					1.126,16	20.270,88
		18,00								
		18,00								
11	996/3050	Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche retroilluminate dimensioni L.400 x H.400 mm, spessore 80 mm. Bifacciale di altezza 400 mm SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-bandiera-rt/40 Totale	Cadauno	6,00					233,68	1.402,08
		6,00								
		6,00								
12	996/3150	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-bandiera-vr/40 Totale	Cadauno	2,00 2,00 4,00 2,00					170,29	1.702,90
		2,00								
		2,00								
13	996/3480	Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in vinile L.400 x H.400 mm, spessore 30 mm. Monofacciale di altezza 400 mm in vinile retrori SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-targa-vr/40 Totale	Cadauno	4,00 4,00					162,83	1.302,64
		4,00								
		8,00								
14	996/5070	Elemento Targa Punto di Incontro (PRM) scatolare chiuso, realizzato in alluminio o acciaio zincato, fissato a targa alla struttura portante SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod. F/ID-targaDIS-v / 60 Totale	Cadauno	2,00					169,67	339,34
		2,00								
		2,00								
		Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in lamiera di alluminio pressopiegata di diverse tipologie. Gli elementi grafici sono realizz SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod.F/DV-fascia/M Totale	Cadauno	32,00					162,21	5.190,72
		32,00								
		32,00								
		A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica								50.929,10
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								50.929,10
		A RIPORTARE								50.929,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
15	996/5150	<p>RIPORTO</p> <p>Messaggio di #limite marciapiede#. Tipologie A-B . Grafiche realizzate su elementi scatolari chiusi a fascia in lamiera di alluminio pressop</p> <p>SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA</p> <p>- Cod.F/DV-limite-vr/PT/270</p> <p>Totale</p>	Cadauno	4,00				4,00	1.263,51	50.929,10
16	FA.SG.A.2101.A	<p>Posa In Opera di elemento a fascia monofacciale con grafiche in vinile coprente e retroriflettente</p> <p>SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA</p> <p>- Cod.F/DV-targa-v/P/18</p> <p>Totale</p>	m	1,00				1,00	30,00	5.054,04
17	FA.SG.A.2101.B	<p>Posa In Opera di elemento a fascia monofacciale e bifacciale con grafiche in vinile coprente e retroriflettente, fissato a sospensione</p> <p>SEGNALETICA DI DIREZIONE</p> <p>- Cod. F/D-fascia(mf)-vr/30-S</p> <p>Totale</p>	m		4,60 6,00			4,60 6,00	55,00	30,00
18	FA.SG.A.2101.C	<p>Posa In Opera di elemento a fascia monofacciale e bifacciale con grafiche in vinile coprente e retroriflettente, fissato a trave</p> <p>SEGNALETICA DI DIREZIONE</p> <p>- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T</p> <p>Totale</p>	m		14,20			14,20	44,00	583,00
19	FA.SG.A.2105.E	<p>Posa In Opera di Pannello di fascia bordo marciapiede delle dimensioni di 2000 mm (L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)</p> <p>SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA</p> <p>- Cod.F/DV-fascia/M</p> <p>Totale</p>	paa	32,00				32,00	35,00	624,80
20	FA.SG.A.2105.G	<p>Posa In Opera di Pannello di "Vietato attraversare i binari" e " Limite marciapiede"</p> <p>SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA</p> <p>- Cod.F/DV-limite-vr/PT/270</p> <p>Totale</p>	Cadauno	4,00				4,00	82,00	1.120,00
21	FA.SG.A.2106.A	<p>Posa in opera di lettere scatolari in metallo con fondello in pvc: altezza H. carattere 300 e 400 mm</p> <p>SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE</p> <p>- Cod. F/ID-nome-i/40</p> <p>Totale</p>	Cadauno	52,00				52,00	28,00	328,00
22	FA.SG.A.2108.B	<p>Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e bifacciale, spessore 50 mm</p> <p>SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE</p> <p>A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica</p> <p>A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE</p> <p>A RIPORTARE</p>								1.456,00
										60.124,94
										60.124,94
										60.124,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
23	FA.SG.A.2108.C	RIPORTO	m		15,00				67,00	60.124,94
		- Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-S						15,00		
		Totale						15,00		1.005,00
24	FA.SG.A.2110.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia con grafiche in vinile retroriflettente: fissaggio su palo, bifacciale, spessore 200	m		10,00				50,00	
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						10,00		
		- Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-PL						10,00		500,00
25	FA.SG.A.2111.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia segnaletica di direzione e di identificazione: elementi 3.2.5 , 3.3.7 e 3.5.1.2	Cadauno	18,00					114,00	
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						18,00		
		- Cod. F/ID-portale(mf)-vr/270						18,00		2.052,00
26	FA.SG.A.2112.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o a bandiera: elementi 3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e 3.5.3.3	Cadauno	6,00					37,00	
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						6,00		
		- Cod. F/ID-bandiera-rt/40						6,00		222,00
27	FA.SG.A.2112.A	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4	Cadauno	6,00					30,00	
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						6,00		
		- Cod. F/ID-bandiera-vr/40						6,00		180,00
28	VA.IF0E.A01.44.0028	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4	Cadauno	2,00					30,00	
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						2,00		
		- Cod. F/ID-bandiera-vr/40						2,00		
								4,00		
								4,00		
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						2,00		
		- Cod. F/ID-targa-vr/40						4,00		
								4,00		
		SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE						2,00		
		- Cod. F/ID-targaDIS-v / 60						2,00		
28	VA.IF0E.A01.44.0028	Totale	Cadauno					20,00	30,00	600,00
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA RIBASSATA PER ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS - Cod. F/I-bacheca-160i LED/P-ixR								
		SEGNALETICA DI INFORMAZIONE								
28	VA.IF0E.A01.44.0028	- Cod. F/I-bacheca-160i/P-ixR								
		A RIPORTARE Segnaletica e cartellonistica								64.683,94
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								64.683,94
28	VA.IF0E.A01.44.0028	A RIPORTARE								
										64.683,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								64.683,94
		-- arrivi		1,00				1,00		
		-- partenze		1,00				1,00		
		Totale	Cadauno					2,00	2.052,52	4.105,04
29	VA.IF0E.A01.44.0030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: AUTOPORTANTE MONOFACCIALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Cod. F/I-bacheca (mf)-160i LED/A-as SEGNALETICA DI INFORMAZIONE - Cod. F/I-bacheca (mf)-160i/A-as -- arrivi -- partenze		2,00 2,00				2,00 2,00		
		Totale	Cadauno					4,00	1.972,55	7.890,20
30	VA.IF0E.A01.44.0032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CON MESSAGGIO "VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" - Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270 SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270 -- vietato attraversare i binari -- vietato attraversare la linea gialla		8,00 2,00				8,00 2,00		
		Totale	Cadauno					10,00	1.240,16	12.401,60
31	VA.IF0E.A01.44.0034	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A SOSPENSIONE CON MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA" - Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	653,11	1.306,22
32	VA.IF0E.A01.44.0036	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA A PARETE CON MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA". Cod.F/DV-targa-vr/P SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA - Cod.F/DV-targa-vr/P - Cod.F/DV-targa-v/P/18		2,00 1,00				2,00 1,00		
		Totale	Cadauno					3,00	190,16	570,48
33	VAT.IF0E.A01.44.0007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO MONOLITICO ANCORATO A TERRA TRAMITE FONDAZIONE IN C.A. cod. F/ID-monolito LED-Tipo1 SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE - Cod.F/ID-monolito-Tipo1		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	9.100,62	18.201,24
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro								109.158,72
		Totale FV00000 - Segnaletica e cartellonistica Euro								109.158,72
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								109.158,72
		A RIPORTARE								109.158,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								109.158,72
34	BA.CZ.A.3 01.C	FV8 - Sistemazioni esterne Conglomerato cementizio in fondazione - C20/25 N/mm2 PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione (B6) - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA -- area superiore -- area inferiore <div style="text-align: right;">Totale</div>	m³			1.137,00 1.389,00	0,10 0,10	113,70 138,90	85,71	21.650,35
35	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione (B6) - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA - 4,082 kg/mq -- area superiore -- area inferiore <div style="text-align: right;">Totale</div>	kg			4,08 4,08	1.137,00 1.389,00	4.638,96 5.667,12	0,89	9.172,41
36	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione (B6) - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA -- area superiore -- area inferiore <div style="text-align: right;">Totale</div>	m²				1.137,00 1.389,00	1.137,00 1.389,00	1,05	2.652,30
37	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione (B6) vedi voce n. 5562 <div style="text-align: right;">Totale</div>	m²					2.526,00	0,24	606,24
38	BA.MT.B.3 14.A	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - aree a verde - AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA -- area minore -- area centrale -- area maggiore <div style="text-align: right;">Totale</div>	m³			642,00 236,00 396,70 350,00	0,30 0,30 0,30 0,30	192,60 70,80 119,01 105,00	5,65	2.753,87
39	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - aree a verde - AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO A RIPORTARE Sistemazioni esterne A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE <div style="text-align: right;">A RIPORTARE</div>					642,00	642,00		36.835,17 145.993,89 145.993,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
40	BA.MT.C.0101.A	RIPORTO	m²							145.993,89
		- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA								
		-- area minore					236,00	236,00		
		-- area centrale					396,70	396,70		
		-- area maggiore					350,00	350,00		
		Totale						1.624,70	4,78	7.766,07
		Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi								
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne								
		- AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO				2.426,00	0,30	727,80		
		- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA								
41	BA.PS.A.3 06.A	-- area superiore	m³			1.137,00	0,30	341,10		
		-- area inferiore				1.389,00	0,30	416,70		
		- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA								
		-- area minore				429,27	0,30	128,78		
		-- area centrale				777,11	0,30	233,13		
		-- area maggiore				889,10	0,30	266,73		
		Totale						2.114,24	0,25	528,56
		Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm								
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8)								
		- AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)					2.426,00	2.426,00		
42	BA.PS.A.3 06.B	-- a detrarre area verde	-1,00			778,00	-778,00			
		-- a detrarre fabbricato tecnologico	-1,00			150,00	-150,00			
		- area marciapiede				502,00	502,00			
		- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA								
		-- area minore				429,27	429,27			
		--- a detrarre area verde	-1,00			236,00	-236,00			
		-- area centrale				777,11	777,11			
		--- a detrarre area verde	-1,00			396,70	-396,70			
		-- area maggiore				586,26	586,26			
		Totale					3.159,94	3,64	11.502,18	
		Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato								
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8)								
		- AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)	1,00			2.426,00	2.426,00			
		-- a detrarre area verde	-10,00			778,00	-7.780,00			
		-- a detrarre fabbricato tecnologico	-10,00			150,00	-1.500,00			
		- area marciapiede	10,00			502,00	5.020,00			
		- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA								
		-- area minore	10,00			429,27	4.292,70			
		--- a detrarre area verde	-10,00			236,00	-2.360,00			
		A RIPORTARE Sistemazioni esterne							56.631,98	
A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE									165.790,70	
A RIPORTARE									165.790,70	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
43	BA.PS.A.3 11.A	RIPORTO	m ²	10,00			777,11	7.771,10	0,15	165.790,70
		-- area centrale		-10,00			396,70	-3.967,00		
		--- a detrarre area verde		10,00			586,26	5.862,60		
		-- area maggiore								
		Totale						9.765,40		1.464,81
44	BA.PS.A.3 11.B	Strato di base in conglomerato bituminoso	m ²						9,50	30.019,43
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8) - strato di base sp. 10 cm								
		Q.Art. BA.PS.A.3 06.A								
		Totale						3.159,94		
45	BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm	m ²						0,98	6.193,48
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8) - strato di base sp. 10 cm								
		Q.Art. BA.PS.A.3 11.A		2,00				6.319,88		
		Totale						6.319,88		
46	BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder)	m ²						5,40	17.063,68
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8) - binder sp. 6 cm								
		Q.Art. BA.PS.A.3 11.A								
		Totale						3.159,94		
47	BA.PS.A.3 12.B	Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm	m ²						1,08	6.825,47
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8) - binder sp. 6 cm								
		Q.Art. BA.PS.A.3 12.A		2,00				6.319,88		
		Totale						6.319,88		
48	BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	m ²						4,22	13.334,95
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8) - tappetino di usura sp. 4 cm								
		Q.Art. BA.PS.A.3 06.A								
		Totale						3.159,94		
48	BA.PS.A.3 13.B	Tappeto di usura, sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm.	m ²							
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - pacchetto pavimentazione aree asfaltate (B8) - tappetino di usura sp. 4 cm								
		- AREA ADIACENTE FABBRICATO								
		A RIPORTARE Sistemazioni esterne								131.533,80
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								240.692,52
		A RIPORTARE								240.692,52

FV10005 - Sistemazioni esterne

- 9 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								537.999,02
		- AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO								
		-- area esterna (pavimentata)			319,50			319,50		
		-- area interna (verde)			148,20			148,20		
		- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA								
		-- area minore								
		--- area esterna (pavimentata)			97,47			97,47		
		--- area interna (verde)			70,61			70,61		
		-- area centrale								
		--- area esterna (pavimentata)			176,55			176,55		
		--- area interna (verde)			120,00			120,00		
		-- area maggiore								
		--- area pavimentata			177,50			177,50		
		--- area verde			95,20			95,20		
		Totale	m					1.205,03	6,42	7.736,29
54	OM.CZ.A.2 01.L	Posa in opera di manufatti con malta cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di cordoli del n. OM.CZ.A.140								
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - cordoli per aree asfaltate (B10)								
		- AREA ADIACENTE FABBRICATO TECNOLOGICO								
		-- area esterna (pavimentata)			319,50			319,50		
		-- area interna (verde)			148,20			148,20		
		- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA								
		-- area minore								
		--- area esterna (pavimentata)			97,47			97,47		
		--- area interna (verde)			70,61			70,61		
		-- area centrale								
		--- area esterna (pavimentata)			176,55			176,55		
		--- area interna (verde)			120,00			120,00		
		-- area maggiore								
		--- area pavimentata			177,50			177,50		
		--- area verde			95,20			95,20		
		Totale	m					1.205,03	3,69	4.446,56
55	OM.PI.B.1 01.E	Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di qualunque forma e dimensione e per spessori superiori a 10 cm: lavica o basaltica								
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - cordoli per aree pavimentate in pietra (B9)								
		- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA								
		-- area superiore			218,00	0,12	0,25	6,54		
		-- area inferiore			225,30	0,12	0,25	6,76		
		Totale	m³					13,30	599,51	7.973,48
56	OM.PI.V.2 01.A	Posa in opera di pietra da taglio in masselli di qualunque specie								
		PIANO STRADA - sistemazione aree esterne - cordoli per aree pavimentate in								
		A RIPORTARE Sistemazioni esterne								448.996,63
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								558.155,35
		A RIPORTARE								558.155,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
57	BA.PR.A.3102.A	RIPORTO pietra (B9) Q.Art. OM.PI.B 1 01.E	m³						111,34	558.155,35
		Totale						13,30		1.480,82
		Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro								450.477,45
58	BA.PR.A.3102.D	FV9 - Arredi e segnaletica MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm 600x400 PIANO STRADA- mappe tattili su leggìo (M)	Cadauno	2,00				2,00	815,00	1.630,00
		Totale						2,00		
		MAPPE TATTILI: leggìo metallico per lettura facilitata per disabili visivi PIANO STRADA- mappe tattili su leggìo (M)						2,00		
59	VA.IF0E.A01.44.0061	Totale	Cadauno	2,00				2,00	360,00	720,00
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro								2.350,00
		FVB - Marciapiedi Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequent identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi PIANO STRADA - percorsi disabili visivi (B4)								
59	VA.IF0E.A01.44.0061							49,98	71,73	6.511,65
		Totale						90,78		6.511,65
		Totale FVB - Marciapiedi Euro								6.511,65
		Totale FV10005 - Sistemazioni esterne Euro								459.339,10
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								568.497,82
		A RIPORTARE								568.497,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								568.497,82
60	BA.CZ.A.3 01.A	FV3 - Fondazioni Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Magrone di pulizia Totale	m³		10,15	5,35	0,20	10,86 10,86	68,37	742,50
61	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione Baggioli Totale	m³	8,00 2,00	10,15 0,64 0,54	5,95 0,64 0,50	0,80 0,20 0,20	48,31 0,66 0,11 49,08	89,24	4.379,90
62	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metallichecon incidenza superiore a 50 Kg/m3. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione e Baggioli Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D Totale	m³		49,08			49,08 49,08	5,39	264,54
63	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in fondazione MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione Baggioli Totale	m²	2,00 2,00 32,00 4,00 4,00	10,15 5,95 0,64 0,54 0,50		0,80 0,80 0,20 0,20 0,20	16,24 9,52 4,10 0,43 0,40 30,69	9,98	306,29
64	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione e Baggioli - inc. 90,00 kg/mc Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D Totale	kg		49,08		90,00	4.417,20 4.417,20	0,88	3.887,14
65	BA.PS.A.3 14.A	Fornitura e spandimento in opera di materiali inerti prelevati nel letto dei fiumi MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Staro di misto cementrato (H=140 cm) Totale	m³		10,15	5,35	1,40	76,02 76,02	14,18	1.077,96
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								10.658,33
66	BA.VT.A.1001.A	FV4 - Elevazioni Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								10.658,33 579.156,15 579.156,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
67	BA.VT.A.2002.A	RIPORTO metalliche in ambiente urbano o rurale. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - pilastri HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml) - travi HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml) -- longitudinali interpiani -- trasversali interpiani -- trasversali copertura -- chiusura perimetrale copertura - travi HEB 200 (superficie 1,15 mq/ml) - cosciali HEB 200 (superficie 1,15 mq/ml) - controventi Ø 20 (superficie 0,06 mq/ml) MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - struttura recinzione (C10) - superficie 1,50 mq/ml	mq	8,00	13,85		1,38	152,90	2,74	2.769,13
				24,00	2,40		1,38	79,49		
				12,00	4,32		1,38	71,54		
				4,00	4,32		1,38	23,85		
				2,00	8,58		1,38	23,68		
				2,00	4,32		1,38	11,92		
				1,00	4,32		1,15	4,97		
				2,00	3,95		1,15	9,09		
				10,00	4,36		1,15	50,14		
				10,00	5,25		0,06	3,15		
				4,00	4,30		0,06	1,03		
				2,00	4,86		0,06	0,58		
		Totale		2,00	9,16	14,05	1,50	386,09		
				2,00	4,56	14,05	1,50	192,20		
								1.010,63		
		Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 5940)								
		Totale						1.010,63		
68	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - pilastri HEB 240 (83,20 kg/ml) - travi HEB 240 (83,20 kg/ml) -- longitudinali interpiani -- trasversali interpiani -- trasversali copertura -- chiusura perimetrale copertura - travi HEB 200 (61,30 kg/ml) - cosciali HEB 200 (61,30 kg/ml) - controventi Ø 20 (2,47 kg/ml)	kg	8,00	13,85		83,20	9.218,56	2,86	2.890,40
				24,00	2,40		83,20	4.792,32		
				12,00	4,32		83,20	4.313,09		
				4,00	4,32		83,20	1.437,70		
				2,00	8,58		83,20	1.427,71		
				2,00	4,32		83,20	718,85		
				1,00	4,32		61,30	264,82		
				2,00	3,95		61,30	484,27		
				10,00	4,36		61,30	2.672,68		
				10,00	5,25		2,47	129,68		
				4,00	4,30		2,47	42,48		
				2,00	4,86		2,47	24,01		
		Totale parziale						25.526,17		
		- 10% per piastre e bulloni		0,10			25.526,1	2.552,62		
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								16.317,86
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								584.815,68
		A RIPORTARE								584.815,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO					7			584.815,68
		Totale parziale	kg					2.552,62		
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - struttura rivestimento (C10) - 20,00 kg/mq		2,00	9,16	14,05	20,00	5.147,92		
				2,00	4,56	14,05	20,00	2.562,72		
		Totale parziale	kg					7.710,64		
		- 10% per piastre e bulloni		0,10			7.710,64	771,06		
		Totale	kg					36.560,49	1,55	56.668,76
69	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 5880)								
		Totale	kg					36.560,49	0,60	21.936,29
70	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 5880)								
		Totale	kg					36.560,49	0,04	1.462,42
71	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 5880)								
		Totale	kg					36.560,49	0,15	5.484,07
72	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 5880)								
		Totale	kg					36.560,49	0,35	12.796,17
		Totale FV4 - Elevazioni Euro								104.007,24
		FV7 - Finiture interne ed esterne								
73	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2 MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Copertura - TNT			9,16	4,56		41,77		
		Totale	m²					41,77	1,05	43,86
74	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche								
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								114.709,43
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								683.207,25
		A RIPORTARE								683.207,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO					
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.								
75	BA.OP.A.3 19.A	RIPORTO	m²						0,24	683.207,25					
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)													
		Copertura - TNT						9,16		4,56	41,77				
		Totale									41,77				
76	BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva	kg						1,76	27.141,45					
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - rivestimento (C10) - inc 40,00 kg/mq						2,00			9,16	14,05	40,00	10.295,84	
		Totale						2,00			4,56	14,05	40,00	5.125,44	15.421,28
		Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili													
77	BA.VT.A.1001.A	MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00	kg						1,87	5.695,48					
		- gradini rampe						66,00			1,95	0,30	30,00	1.158,30	
		- interpiani						6,00			4,08	2,57	30,00	1.887,41	
		Totale												3.045,71	
		Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.													
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)													
		- cancello d'ingresso						2,00			1,90	2,10		7,98	
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza - sottostruttura rivestimento (C10)						2,00			9,16		0,50	9,16	
								2,00			4,56		0,50	4,56	
		Totale						4,00				14,05	0,50	28,10	49,80
78	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.	mq						2,74	136,45					
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)													
		Q.Art. BA.VT.A.1001.A										49,02			
		Totale										49,02			
79	FA.CS.B.3101.A	Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico a Pannelli dimensioni 500x1800: di tipo scatolare, delle dimensioni di mm 495x1.795.							2,86	140,20					
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)													
		Controsoffitto - S1													
		Totale												41,77	41,77
80	FA.CT.D.3 06.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro	m²						67,50	2.819,48					
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)													
		C2 - scossalina in copertura - kg/mq 7,00						2,00			9,08	0,55	7,00	69,92	
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede													150.652,51
A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE									719.150,33						
A RIPORTARE										719.150,33					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								719.150,33
		Totale	kg	2,00	4,88	0,55	7,00	37,58		
								107,50	4,93	529,98
81	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - cancello d'ingresso (35,00 kg/mq) MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza - sottostruttura rivestimento (C10) - inc 30,00 kg/mq								
					1,90	2,10	35,00	139,65		
				2,00	9,16	14,05	30,00	7.721,88		
		Totale	kg	2,00	4,56	14,05	30,00	3.844,08		
								11.705,61	2,32	27.157,02
82	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.3 04.C			11.705,61			11.705,61		
		Totale	kg					11.705,61	0,04	468,22
83	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.3 04.C			11.705,61			11.705,61		
		Totale	kg					11.705,61	0,15	1.755,84
84	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Q.Art. FA.OM.A.3 04.C			11.705,61			11.705,61		
		Totale	kg					11.705,61	0,35	4.096,96
85	FA.SE.F.3100.A	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3) MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - corrimano C3 -- rampa 1 -- rampe da 2 a 6 -- interpiani		2,00 10,00 6,00	4,00 4,40 9,20			8,00 44,00 55,20		
		Totale	m					107,20	63,00	6.753,60
86	OM.CO.C.3 30.C	grecate del n. OM.ME.C.102.B MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq			9,16	4,56	6,00	250,62		
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								191.414,13
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								759.911,95
		A RIPORTARE								759.911,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
87	OM.IS.A.1 01.E	RIPORTO Totale	kg							759.911,95
								250,62	2,91	729,30
88	OM.IS.A.2 01.A	Lana di vetro: in feltro su supporto di carta catramata incollata con bitume al feltro, della densità di 15-20 kg/m³ dello spessore di 100 mm MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Copertura - Strato isolante								
		Totale	m²		9,16	4,56		41,77		
								41,77	4,53	189,22
89	OM.IS.A.3 30.A	Posa in opera di lana di vetro di roccia MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Copertura - Strato isolante								
		Totale	m²		9,16	4,56		41,77		
								41,77	1,16	48,45
90	VA.IFOE.A01.44.0 056	Fornitura e posa in opera di materassino di lana di vetro MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Controsoffitto - S1								
		Totale	m²		9,16	4,56		41,77		
								41,77	2,45	102,34
90		Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megarook o equivalente. MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Copertura - D1								
		Totale	mq		9,16	4,56		41,77		
								41,77	83,95	3.506,59
		Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro								81.324,46
91	BA.PR.A.3102.A	FV9 - Arredi e segnaletica MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm 600x400 MARCIAPIEDE 1 - mappe tattili su leggìo (M)		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	815,00	1.630,00
92	BA.PR.A.3102.B	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210 MARCIAPIEDE 1 - targhette tattili su palina (TTP)		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	275,00	1.100,00
93	BA.PR.A.3102.C	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario SCALA MARCIAPIEDE 1 Targhette tattili su corrimano		26,00				26,00		
		Totale	Cadauno					26,00	85,00	2.210,00
94	BA.PR.A.3102.D	MAPPE TATTILI: leggìo metallico per lettura facilitata per disabili visivi MARCIAPIEDE 1 - mappe tattili su leggìo		2,00				2,00		
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								200.930,03
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								769.427,85
		A RIPORTARE								769.427,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								769.427,85
		(M)								
		Totale	Cadauno					2,00	360,00	720,00
95	VA.IF0E.A01.44.0040	Fornitura e posa in opera di Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c								
		MARCIAPIEDE 1 - panchine (A1)		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	572,28	1.144,56
96	VA.IF0E.A01.44.0042	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan								
		MARCIAPIEDE 1 - cestini portarifiuti (A3)								
		Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0043 (vedi voce n. 1055)								
		Totale	Cadauno					8,00	62,51	500,08
97	VA.IF0E.A01.44.0043	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza totale 850 mm, con flangia								
		MARCIAPIEDE 1 - cestini portarifiuti (A3)		8,00				8,00		
		Totale	Cadauno					8,00	32,67	261,36
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro								7.566,00
98	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldata								
		MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq								
		- tratto lato SX				2,29	375,10	858,98		
		- tratto fronte pensiline				2,29	223,00	510,67		
		- tratto lato DX				2,29	179,75	411,63		
		Totale	kg					1.781,28	0,89	1.585,34
99	BA.OP.A.3 13.A	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali								
		MARCIAPIEDE 1								
		G2		2,00	6,00			12,00		
		Totale	m	4,00	3,50			14,00		
								26,00	124,83	3.245,58
100	BA.OP.A.3 19.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva								
		MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10) - 24,00 kg/mq								
		- lato SX			165,00	2,50	24,00	9.900,00		
		- lato DX			85,00	2,50	24,00	5.100,00		
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								208.386,95
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								776.884,77
		A RIPORTARE								776.884,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO Totale	kg					15.000,00	1,76	776.884,77 26.400,00
10 1	BA.OP.A.3 19.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva								
		Totale	kg					0,00	1,76	0,00
10 2	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale. MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) - superficie 1,50 mq/ml - scala SX - lati ascensore - scala DX			14,80 2,55 2,40 15,50 2,40		1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	22,20 3,83 7,20 23,25 3,60		
		Totale parziale	mq					60,08		
		MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione (C10) - superficie 1,50 mq/ml - lato SX - lato DX			170,00 90,00		1,50 1,50	255,00 135,00		
		Totale parziale	mq					390,00		
		Totale	mq					450,08	2,74	1.233,22
10 3	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente. MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 720)								
		Totale	mq					450,08	2,86	1.287,23
10 4	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm MARCIAPIEDE 1 Polifora - tubi Ø 100		7,00	300,00			2.100,00		
		Totale	m					2.100,00	3,71	7.791,00
10 5	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm. MARCIAPIEDE 1 Polifora - tubi Ø 160		3,00	300,00			900,00		
		Totale	m					900,00	7,62	6.858,00
10 6	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm MARCIAPIEDE 1 Polifora - tubi Ø 100 Polifora - tubi Ø 160		7,00 3,00	300,00 300,00			2.100,00 900,00		
		Totale	m					3.000,00	0,30	900,00
10 7	EI.TU.P.2 05.B	sovrapprezzo per ogni tubo in più posto entro la stessa incassatura del diametro sino a 25 mm MARCIAPIEDE 1								
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								252.856,40
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								821.354,22
		A RIPORTARE								821.354,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								821.354,22
		Polifora - tubi Ø 100		6,00	300,00			1.800,00		
		Polifora - tubi Ø 160		2,00	300,00			600,00		
		Totale	m					2.400,00	0,24	576,00
108	EI.TU.P.2 05.C	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tubo.								
		MARCIAPIEDE 1								
		Polifora - tubi Ø 100		7,00	300,00		15,00	31.500,00		
		Polifora - tubi Ø 160		3,00	300,00		27,00	24.300,00		
		Totale	m					55.800,00	0,04	2.232,00
109	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.								
		MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione (C10) - 20,00 kg/mq								
		- lato SX			165,00	2,50	20,00	8.250,00		
		- lato DX			85,00	2,50	20,00	4.250,00		
		Totale parziale	kg					12.500,00		
		- Maggiorazione del 10% per bulloneria etc.		0,10			12.500,00	1.250,00		
		Totale	kg					13.750,00	1,55	21.312,50
110	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
		MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione (C10)								
		Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 676)								
		Totale	kg					13.750,00	0,60	8.250,00
111	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e simili								
		MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) - 25,00 kg/ml								
		- scala SX			14,80		25,00	370,00		
					2,55		25,00	63,75		
		- lati ascensore		2,00	2,40		25,00	120,00		
		- scala DX			15,50		25,00	387,50		
					2,40		25,00	60,00		
		Totale parziale	kg					1.001,25		
		- Maggiorazione del 10% per bulloneria etc.		0,10			1.001,25	100,13		
		Totale	kg					1.101,38	2,32	2.555,20
112	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
		MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)								
		Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)								
		MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)								
		Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)								
		A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede								287.782,10
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								856.279,92
		A RIPORTARE								856.279,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								
		Totale	kg					14.851,38	0,04	856.279,92 594,06
11 3	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106) MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)								
		Totale	kg					14.851,38	0,15	2.227,71
11 4	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio. MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106) MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)								
		Totale	kg					14.851,38	0,35	5.197,98
11 5	FA.OM.D.3100.B	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti cm 64x64x h 8 cm MARCIAPIEDE 1 - sigilli porta pavimentazione (B5) - base pilastri		9,00				9,00		
		Totale	Cadauno					9,00	96,50	868,50
11 6	FA.OM.D.3100.C	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti cm 74x74x h 8 cm MARCIAPIEDE 1 - sigilli porta pavimentazione (B5) - marciapiede		12,00				12,00		
		Totale	Cadauno					12,00	105,00	1.260,00
11 7	FA.PV.A.3 02.A	Pavimento a getto di tipo industriale, costituito da strato di usura eseguito su sottofondo in conglomerato cementizio con strato di usura dello spessore non inferiore a 10 mm MARCIAPIEDE 1 - rampe di raccordo alla banchina (B13)		2,00	7,00	3,80		53,20		
		Totale	mq					53,20	10,48	557,54
11 8	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1) - tratto lato SX - tratto fronte pensiline - tratto lato DX					375,10 223,00 179,75	375,10 223,00 179,75		
		Totale	m²					777,85	39,50	30.725,08
11	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								329.212,97 897.710,79 897.710,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9		RIPORTO miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1) - tratto lato SX - tratto fronte pensiline - tratto lato DX Totale	m³			375,10 223,00 179,75	0,10 0,10 0,10	37,51 22,30 17,98 77,79	64,49	897.710,79 5.016,68
120	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). MARCIAPIEDE 1 Pozzetti polifora Totale	m³	15,00	0,80	0,80	1,00	9,60 9,60	107,44	1.031,42
121	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati. MARCIAPIEDE 1 Pozzetti polifora Totale	m³	15,00	0,80	0,80	1,00	9,60 9,60	64,93	623,33
122	OM.BI.V.3 01.A	Formazione di coprigiunti MARCIAPIEDE 1 G1 Totale	m	2,00 4,00	6,00 3,50			12,00 14,00 26,00	25,69	667,94
123	VA.IF0E.A01.44.0 061	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi MARCIAPIEDE 1 - percorsi disabili visivi (B4) - tratto lato SX - tratto fronte pensiline - tratto lato DX Totale	mq	3,00 2,00 2,00	2,40 0,80 1,70 1,90 72,50	0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,60		91,44 43,08 4,32 0,96 0,24 1,36 0,76 43,50 185,66	71,73	13.317,39
124	VA.IF0E.A01.44.0 063	Fornitura e posa in opera di codice di arresto/pericolo in lastre di cemento (dimensioni 30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges A RIPORTARE Banchine 1° marciapiede A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								349.869,73 918.367,55 918.367,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								918.367,55
		MARCIAPIEDE 1 - fascia gialla (B12)								
		- tratto lato SX			153,00	0,40		61,20		
		- tratto fronte pensiline			71,90	0,40		28,76		
		- tratto lato DX			77,00	0,40		30,80		
		Totale	mq					120,76	44,50	5.373,82
		Totale FVB - Marciapiedi Euro								151.687,52
		Totale FV20004 - Banchine 1° marciapiede Euro								355.243,55
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								923.741,37
		A RIPORTARE								923.741,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								923.741,37
125	BA.CZ.A.3 01.A	FV3 - Fondazioni Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Magrone di pulizia Totale	m³		10,15	5,35	0,20	10,86	68,37	742,50
126	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione Baggioli Totale	m³	8,00 2,00	10,15 0,64 0,54	5,95 0,64 0,50	0,80 0,20 0,20	48,31 0,66 0,11 49,08	89,24	4.379,90
127	BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche con incidenza superiore a 50 Kg/m3. MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione e Baggioli Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D Totale	m³		49,08			49,08 49,08	5,39	264,54
128	BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in fondazione MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione Baggioli Totale	m²	2,00 2,00 32,00 4,00 4,00	10,15 5,95 0,64 0,54 0,50		0,80 0,80 0,20 0,20 0,20	16,24 9,52 4,10 0,43 0,40 30,69	9,98	306,29
129	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Platea di fondazione e Baggioli - inc. 90,00 kg/mc Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D Totale	kg		49,08		90,00	4.417,20 4.417,20	0,88	3.887,14
130	BA.PS.A.3 14.A	Fornitura e spandimento in opera di materiali inerti prelevati nel letto dei fiumi MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) Staro di misto cementrato (H=140 cm) Totale	m³		10,15	5,35	1,40	76,02 76,02	14,18	1.077,96
		Totale FV3 - Fondazioni Euro								10.658,33
		FV4 - Elevazioni								
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								10.658,33
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								934.399,70
		A RIPORTARE								934.399,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
13 1	BA.VT.A.1001.A	<p>RIPORTO</p> <p>Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)</p> <p>- pilastri HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml)</p> <p>- travi HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml)</p> <p>-- longitudinali interpiani</p> <p>-- trasversali interpiani</p> <p>-- trasversali copertura</p> <p>-- chiusura perimetrica copertura</p> <p>- travi HEB 200 (superficie 1,15 mq/ml)</p> <p>- cosciali HEB 200 (superficie 1,15 mq/ml)</p> <p>- controventi Ø 20 (superficie 0,06 mq/ml)</p> <p>MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - struttura recinzione (C10)</p> <p>- superficie 1,50 mq/ml</p> <p>Totale</p>	mq							934.399,70
13 2	BA.VT.A.2002.A	<p>Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)</p> <p>Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 6210)</p> <p>Totale</p>	mq							2.769,13
13 3	FA.OM.A.1001.C	<p>Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)</p> <p>- pilastri HEB 240 (83,20 kg/ml)</p> <p>- travi HEB 240 (83,20 kg/ml)</p> <p>-- longitudinali interpiani</p> <p>-- trasversali interpiani</p> <p>-- trasversali copertura</p> <p>-- chiusura perimetrica copertura</p> <p>- travi HEB 200 (61,30 kg/ml)</p> <p>- cosciali HEB 200 (61,30 kg/ml)</p> <p>- controventi Ø 20 (2,47 kg/ml)</p> <p>A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede</p> <p>A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE</p> <p>A RIPORTARE</p>								16.317,86
										940.059,23
										940.059,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								940.059,23
		Totale parziale	kg					25.526,17		
		- 10% per piastre e bulloni		0,10				25.526,17		
		Totale parziale	kg					2.552,62		
		MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - struttura rivestimento (C10) - 20,00 kg/mq		2,00	9,16	14,05	20,00	5.147,92		
				2,00	4,56	14,05	20,00	2.562,72		
		Totale parziale	kg					7.710,64		
		- 10% per piastre e bulloni		0,10				7.710,64		
		Totale	kg					36.560,49	1,55	56.668,76
134	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 6160)								
		Totale	kg					36.560,49	0,60	21.936,29
135	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 6160)								
		Totale	kg					36.560,49	0,04	1.462,42
136	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 6160)								
		Totale	kg					36.560,49	0,15	5.484,07
137	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 6160)								
		Totale	kg					36.560,49	0,35	12.796,17
		Totale FV4 - Elevazioni Euro								104.007,24
		FV7 - Finiture interne ed esterne								
138	BA.IS.A.1100.C	Geotessile non tessuto della massa per unità di superficie da 301 a 400 g/m2								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Copertura - TNT			9,16	4,56		41,77		
		Totale	m²					41,77	1,05	43,86
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								114.709,43
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.038.450,8
		A RIPORTARE								1.038.450,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
139	BA.MT.A.2100.A	<p>RIPORTO</p> <p>Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)</p> <p>Copertura - TNT</p> <p>Totale</p>	m²		9,16	4,56		41,77	0,24	10,02
140	BA.OP.A.3 19.A	<p>Fornitura e posa in opera di rete protettiva</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - rivestimento (C10) - inc 40,00 kg/mq</p> <p>Totale</p>	kg	2,00	9,16	14,05	40,00	10.295,84	1,76	27.141,45
141	BA.PS.A.3 33.A	<p>Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO) - Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00</p> <p>- gradini rampe</p> <p>- interpiani</p> <p>Totale</p>	kg	66,00	1,95	0,30	30,00	1.158,30	1,87	5.695,48
142	BA.VT.A.1001.A	<p>Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)</p> <p>- cancello d'ingresso</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza - sottostruttura rivestimento (C10)</p> <p>Totale</p>	mq	2,00	1,90	2,10		7,98	2,74	136,45
143	BA.VT.A.2002.A	<p>Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.</p> <p>MARCIAPIEDE 2</p> <p>Q.Art. BA.VT.A.1001.A</p> <p>Totale</p>	mq	2,00	9,16		0,50	9,16	2,86	142,43
144	FA.CS.B.3101.A	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico a Pannelli dimensioni 500x1800: di tipo scatolare, delle dimensioni di mm 495x1.795.</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)</p> <p>Controsoffitto - S1</p> <p>Totale</p>	m²		9,16	4,56		41,77	67,50	2.819,48
145	FA.CT.D.3 06.B	<p>Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro</p> <p>MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine</p> <p>A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede</p> <p>A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE</p> <p>A RIPORTARE</p>								150.654,74
										1.074.396,1
										1.074.396,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
14	FA.OM.A.3 04.C	RIPORTO	kg							1.074.396,11
		marciapiede lato CANCELLO)								
		C2 - scossalina in copertura - kg/mq 7,00		2,00	9,08	0,55	7,00	69,92		
		Totale		2,00	4,88	0,55	7,00	37,58	4,93	529,98
14	FA.OM.C.3 01.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili	kg							
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		- cancello d'ingresso (35,00 kg/mq)			1,90	2,10	35,00	139,65		
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza - sottostruttura rivestimento (C10) - inc 30,00 kg/mq		2,00	9,16	14,05	30,00	7.721,88		
14	FA.OM.C.3 01.B	Totale	kg	2,00	4,56	14,05	30,00	3.844,08	2,32	27.157,02
		Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Q.Art. FA.OM.A.3 04.C			11.705,61			11.705,61		
14	FA.OM.C.3 01.H	Totale	kg					11.705,61	0,04	468,22
		sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Q.Art. FA.OM.A.3 04.C			11.705,61			11.705,61		
14	FA.OM.C.3 01.H	Totale	kg					11.705,61	0,15	1.755,84
		Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
		MARCIAPIEDE 2								
		Q.Art. FA.OM.A.3 04.C			11.705,61			11.705,61		
15	FA.SE.F.3100.A	Totale	kg					11.705,61	0,35	4.096,96
		corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 100088-3)								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		- corrimano C3								
15	OM.CO.C.3 30.C	-- rampa 1	m	2,00	4,00			8,00		
		-- rampe da 2 a 6		10,00	4,40			44,00		
		-- interpiani		6,00	9,20			55,20		
		Totale						107,20	63,00	6.753,60
15	OM.CO.C.3 30.C	grecate del n. OM.ME.C.102.B								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								191.416,36
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.115.157,7
		A RIPORTARE								1.115.157,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.115.157,73
		D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq			9,16	4,56	6,00	250,62		
		Totale	kg					250,62	2,91	729,30
15 2	OM.IS.A.1 01.E	Lana di vetro: in feltro su supporto di carta catramata incollata con bitume al feltro, della densità di 15-20 kg/m³ dello spessore di 100 mm								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Copertura - Strato isolante			9,16	4,56		41,77		
		Totale	m²					41,77	4,53	189,22
15 3	OM.IS.A.2 01.A	Posa in opera di lana di vetro di roccia								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Copertura - Strato isolante			9,16	4,56		41,77		
		Totale	m²					41,77	1,16	48,45
15 4	OM.IS.A.3 30.A	Fornitura e posa in opera di materassino di lana di vetro								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Controsoffitto - S1			9,16	4,56		41,77		
		Totale	m²					41,77	2,45	102,34
15 5	VA.IF0E.A01.44.0 056	Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megarook o equivalente.								
		MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine marciapiede lato CANCELLO)								
		Copertura - D1			9,16	4,56		41,77		
		Totale	mq					41,77	83,95	3.506,59
		Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro								81.326,69
		FV9 - Arredi e segnaletica								
15 6	BA.PR.A.3102.A	MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm 600x400								
		MARCIAPIEDE 2 - mappe tattili su leggìo (M)		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	815,00	1.630,00
15 7	BA.PR.A.3102.B	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210								
		MARCIAPIEDE 2 - targhette tattili su palina (TTP)		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	275,00	1.100,00
15 8	BA.PR.A.3102.C	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario								
		SCALA MARCIAPIEDE 2								
		Targhette tattili su corrimano		26,00				26,00		
		Totale	Cadauno					26,00	85,00	2.210,00
15 9	BA.PR.A.3102.D	MAPPE TATTILI: leggìo metallico per lettura facilitata per disabili visivi								
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								200.932,26
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.124.673,6
		A RIPORTARE								1.124.673,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.124.673,63
		MARCIAPIEDE 2 - mappe tattili su leggìo (M)		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	360,00	720,00
160	VA.IF0E.A01.44.0040	Fornitura e posa in opera di Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c								
		MARCIAPIEDE 2 - panchine (A1)		2,00				2,00		
		Totale	Cadauno					2,00	572,28	1.144,56
161	VA.IF0E.A01.44.0042	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan								
		MARCIAPIEDE 2 - cestini portarifiuti (A3)								
		Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0043 (vedi voce n. 1085)								
		Totale	Cadauno					8,00	62,51	500,08
162	VA.IF0E.A01.44.0043	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza totale 850 mm, con flangia								
		MARCIAPIEDE 2 - cestini portarifiuti (A3)		8,00				8,00		
		Totale	Cadauno					8,00	32,67	261,36
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro								7.566,00
163	BA.CZ.A.3 10.A	FVB - Marciapiedi Rete di acciaio elettrosaldata								
		MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq								
		- tratto lato SX				2,29	380,00	870,20		
		- tratto fronte pensiline				2,29	228,90	524,18		
		- tratto lato DX				2,29	183,00	419,07		
		Totale	kg					1.813,45	0,89	1.613,97
164	BA.OP.A.3 13.A	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali								
		MARCIAPIEDE 2								
		G2		2,00	6,00			12,00		
		Totale	m	4,00	3,50			14,00		
								26,00	124,83	3.245,58
165	BA.OP.A.3 19.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva								
		MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) - 24,00 kg/mq								
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								208.417,81
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.132.159,1
		A RIPORTARE								1.132.159,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO			
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.						
166	BA.VT.A.1001.A	RIPORTO	kg					10.140,00	1,76	1.132.159,18			
		- lato SX						169,00		2,50	24,00	5.280,00	27.139,20
		- lato DX						88,00		2,50	24,00	15.420,00	
		Totale											
		Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.											
		MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) - superficie 1,50 mq/ml											
		- scala SX						14,80			1,50	22,20	
								2,55			1,50	3,83	
		- lati ascensore						2,00		2,40	1,50	7,20	
		- scala DX						15,50			1,50	23,25	
	2,40		1,50	3,60									
167	BA.VT.A.2002.A	Totale parziale	mq					60,08	2,74	1.261,99			
		MARCIAPIEDE 2 - struttura recinzione (C10) - superficie 1,50 mq/ml											
		- lato SX						174,00				1,50	261,00
		- lato DX						93,00				1,50	139,50
		Totale											460,58
		Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.											
		MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)											
		Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 780)											
		Totale											460,58
		168						EI.TU.P.1 03.C			Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	m	7,00
MARCIAPIEDE 2													
Polifora - tubi Ø 100													
Totale	2.100,00												
169	EI.TU.P.1 03.F	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.	m	3,00	300,00			900,00	7,62	6.858,00			
		MARCIAPIEDE 2											
		Polifora - tubi Ø 160											
		Totale						900,00					
170	EI.TU.P.2 05.A	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25 mm	m	7,00	300,00			2.100,00	0,30	900,00			
		MARCIAPIEDE 2											
		Polifora - tubi Ø 100											
		Polifora - tubi Ø 160											
171	EI.TU.P.2 05.B	sovrapprezzo per ogni tubo in più posto entro la stessa incassatura del diametro sino a 25 mm		6,00	300,00			1.800,00		253.685,26			
		MARCIAPIEDE 2											
		Polifora - tubi Ø 100											
		Polifora - tubi Ø 160						2,00			300,00	600,00	
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								1.177.426,6			
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.177.426,6			
		A RIPORTARE								1.177.426,6			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
17 2	EI.TU.P.2 05.C	RIPORTO Totale	m					2.400,00	0,24	1.177.426,63 576,00
		sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tubo.								
		MARCIAPIEDE 2 Polifora - tubi Ø 100 Polifora - tubi Ø 160		7,00 3,00	300,00 300,00		15,00 27,00	31.500,00 24.300,00		
		Totale	m					55.800,00	0,04	2.232,00
17 3	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.								
		MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) - 20,00 kg/mq								
		- lato SX - lato DX			169,00 88,00	2,50 2,50	20,00 20,00	8.450,00 4.400,00		
		Totale parziale	kg					12.850,00		
17 4	FA.OM.A.2001.A	- Maggiorazione del 10% per bulloneria etc.		0,10			13.350,00	1.335,00		
		Totale	kg					14.185,00	1,55	21.986,75
		Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
		MARCIAPIEDE 2 - struttura recinzione (C10) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)								
17 5	FA.OM.A.3 04.C	Totale	kg					14.185,00	0,60	8.511,00
		Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e simili								
		MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) - 25,00 kg/ml								
		- scala SX - lati ascensore - scala DX			14,80 2,55 2,00 15,50 2,40		25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	370,00 63,75 120,00 387,50 60,00		
17 6	FA.OM.C.3 01.A	Totale parziale	kg					1.001,25		
		- Maggiorazione del 10% per bulloneria etc.		0,10			1.001,25	100,13		
		Totale	kg					1.101,38	2,32	2.555,20
		Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
17	FA.OM.C.3 01.B	MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) Q.Art. FA.OM.C.3 04.C (vedi voce n. 740) MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)								
		Totale	kg					15.286,38	0,04	611,46
		sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al								
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								290.157,67 1.213.899,0 1.213.899,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
7		RIPORTO grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) Q.Art. FA.OM.C.3 04.C (vedi voce n. 740) MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735) Totale	kg					15.286,38	0,15	2.292,96
17	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 740) MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735) Totale	kg					15.286,38	0,35	5.350,23
17	FA.OM.D.3100.B	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti cm 64x64x h 8 cm MARCIAPIEDE 2 - sigilli porta pavimentazione (B5) - base pilastri Totale	Cadauno	9,00				9,00	96,50	868,50
18	FA.OM.D.3100.C	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti cm 74x74x h 8 cm MARCIAPIEDE 2 - sigilli porta pavimentazione (B5) - marciapiede Totale	Cadauno	12,00				12,00	105,00	1.260,00
18	FA.PV.A.3 02.A	Pavimento a getto di tipo industriale, costituito da strato di usura eseguito su sottofondo in conglomerato cementizio con strato di usura dello spessore non inferiore a 10 mm MARCIAPIEDE 2 - rampe di raccordo alla banchina (B13) Totale	mq	2,00	7,00	3,80		53,20	10,48	557,54
18	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1) - tratto lato SX - tratto fronte pensiline - tratto lato DX Totale	m²				380,00 228,90 183,00	380,00 228,90 183,00	39,50	31.280,05
18	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1) A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								331.766,95 1.255.508,3 1.255.508,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.255.508,32
		- tratto lato SX				380,00	0,10	38,00		
		- tratto fronte pensiline				228,90	0,10	22,89		
		- tratto lato DX				183,00	0,10	18,30		
		Totale	m³					79,19	64,49	5.106,96
184	IT.ID.C.2 09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103). MARCIAPIEDE 2 Pozzetti polifora	m³	15,00	0,80	0,80	1,00	9,60	107,44	1.031,42
		Totale	m³					9,60		
185	IT.TB.N.1 01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati. MARCIAPIEDE 2 Pozzetti polifora	m³	15,00	0,80	0,80	1,00	9,60	64,93	623,33
		Totale	m³					9,60		
186	OM.BI.V.3 01.A	Formazione di coprigiunti MARCIAPIEDE 2 G1	m	2,00 4,00	6,00 3,50			12,00 14,00	25,69	667,94
		Totale	m					26,00		
187	VA.IF0E.A01.44.0 061	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi MARCIAPIEDE 2 - percorsi disabili visivi (B4) - tratto lato SX - tratto fronte pensiline			156,00 72,00	0,60 0,60		93,60 43,20		
				2,00	2,40	0,60		2,88		
					3,00	0,60		1,80		
				2,00	0,90	0,60		1,08		
					0,70	0,40		0,28		
					1,90	0,40		0,76		
				2,00	1,70	0,40		1,36		
		- tratto lato DX			74,00	0,60		44,40		
		Totale	mq					189,36	71,73	13.582,79
188	VA.IF0E.A01.44.0 063	Fornitura e posa in opera di codice di arresto/pericolo in lastre di cemento (dimensioni 30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges MARCIAPIEDE 2 - fascia gialla (B12) - tratto lato SX			158,00	0,40		63,20		
		A RIPORTARE Banchine 2° marciapiede								352.779,39
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.276.520,7
		A RIPORTARE								1.276.520,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.276.520,76
		- tratto fronte pensiline			72,00	0,40		28,80		
		- tratto lato DX			78,00	0,40		31,20		
		Totale	mq					123,20	44,50	5.482,40
		Totale FVB - Marciapiedi Euro								154.703,53
		Totale FV20005 - Banchine 2° marciapiede Euro								358.261,79
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.282.003,1
		A RIPORTARE								1.282.003,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
189	BA.OP.A.3 19.A	<div>RIPORTO</div> <div>FVA - Pensiline e tettoie</div> <div>Fornitura e posa in opera di rete protettiva</div> <div>MARCIAPIEDE 1 - prospetto esterno pensilina (C10) - inc 40,00 kg/mq</div> <div>A=451,00 mq</div> <div>Totale</div>	kg		470,00		40,00	18.800,00	1,76	1.282.003,16		
190	BA.VT.A.1001.A	<div>Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.</div> <div>Montanti verticali esterni</div> <div>Scatolare 200x200x8</div> <div>Montanti verticali interni</div> <div>Profilo IPE 500</div> <div>Profili orizzontali esterni</div> <div>Scatolare 200x100x4</div> <div>Profili trasversali a quota banchina</div> <div>Profilo inferiore HEB 200</div> <div>Profilo superiore HEB 200</div> <div>Profilo superiore HEB 300</div> <div>Profilo "L" inferiore 100x100x10</div> <div>Profilo "L" superiore 100x100x10</div> <div>Tiranti esterni Ø10</div> <div>Copertura</div> <div>Profilo HEB 450</div> <div>Profilo HEA 300</div> <div>Profilo HEB 400</div> <div>Profilo HEA 160</div> <div>Profilo "L" superiore 100x100x10</div> <div>A RIPORTARE Pensiline 1° marciapiede</div> <div>A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE</div> <div>A RIPORTARE</div>									33.088,00	1.315.091,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.315.091,16
		Totale parziale	mq	20,00	6,37	0,40		50,96		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre ecc.			1.282,55	0,10		1.282,55		
		MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura (C10) A=4570,00 mq			470,00			128,26		
		Totale	mq					470,00		
								1.880,81	2,74	5.153,42
19 1	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.								
		Quantità art. BA.VT.A.1001.A			1.880,81			1.880,81		
		Totale	mq					1.880,81	2,86	5.379,12
19 2	FA.CT.D.3 06.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro								
		MARCIAPIEDE 1 - canale di gronda pensilina (L=0,70 mt - 4,40 kg/ml)			53,70		4,40	236,28		
		Totale	kg					236,28	4,93	1.164,86
19 3	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm								
		MARCIAPIEDE 1 - carter (C1) pilastri pensilina								
		- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt		11,00	1,65	4,60	6,28	524,32		
		- incidenza 6,28 kg/mq								
		MARCIAPIEDE 1 - frontale pensilina (H=0,85 mt - 5,40 kg/ml)		2,00	53,70		5,40	579,96		
				2,00	7,20		5,40	77,76		
		Totale	kg					1.182,04	5,58	6.595,78
19 4	FA.CT.D.3 08.B	Fornitura e posa in opera di gronde, converse, scossaline, tubi di acciaio di scarico e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox								
		MARCIAPIEDE 1 - discendente lungo i pilastri (C5)								
		- Ø 80 - 1,60 kg/ml		11,00	6,00		1,60	105,60		
		Totale	kg					105,60	11,65	1.230,24
19 5	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.								
		Montanti verticali esterni								
		Scatolare 200x200x8 - kg/ml 46,50		6,00	7,05		46,50	1.966,95		
				8,00	7,22		46,50	2.685,84		
				2,00	8,08		46,50	751,44		
				2,00	8,66		46,50	805,38		
				2,00	9,08		46,50	844,44		
				2,00	9,83		46,50	914,19		
				4,00	10,41		46,50	1.936,26		
		A RIPORTARE Pensiline 1° marciapiede								52.611,42
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.334.614,5
		A RIPORTARE								1.334.614,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.334.614,58
				3,00	10,25		46,50	1.429,88		
				2,00	8,31		46,50	772,83		
		Montanti verticali interni								
		Profilo HEB 500 - kg/ml 187,00		11,00	4,62		187,00	9.503,34		
		Profili orizzontali esterni								
		Scatolare 200x100x4 - kg/ml 18,00		72,00	1,68		18,00	2.177,28		
				24,00	1,58		18,00	682,56		
				56,00	1,58		18,00	1.592,64		
				48,00	1,58		18,00	1.365,12		
		Profili trasversali a quota banchina								
		Profilo inferiore HEB 200 - kg/ml 61,30		22,00	3,42		61,30	4.612,21		
		Profilo superiore HEB 200 - kg/ml 61,30		4,00	2,80		61,30	686,56		
		Profilo superiore HEB 300 - kg/ml 117,00		6,00	2,80		117,00	1.965,60		
		Profilo "L" inferiore 100x100x10 - kg/ml 15,07		8,00	3,40		15,07	409,90		
		Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 15,07		8,00	3,40		15,07	409,90		
		Tiranti esterni Ø10 - kg/ml 0,62		12,00	1,85		0,62	13,76		
				36,00	1,95		0,62	43,52		
				24,00	2,20		0,62	32,74		
				18,00	1,75		0,62	19,53		
				54,00	1,85		0,62	61,94		
				36,00	2,15		0,62	47,99		
				16,00	2,15		0,62	21,33		
				6,00	2,15		0,62	8,00		
		Copertura								
		Profilo HEB 450 - kg/ml 171,00		11,00	7,20		171,00	13.543,20		
		Profilo HEA 300 - kg/ml 88,30		2,00	5,64		88,30	996,02		
				8,00	5,34		88,30	3.772,18		
		Profilo HEB 400 - kg/ml 155,00		2,00	5,64		155,00	1.748,40		
				8,00	5,34		155,00	6.621,60		
		Profilo HEA 160 - kg/ml 30,40		6,00	5,64		30,40	1.028,74		
				24,00	5,34		30,40	3.896,06		
		Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 15,07		8,00	6,71		15,07	808,96		
				20,00	6,37		15,07	1.919,92		
		Totale parziale	kg					70.096,21		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre, ecc.			70.096,21	0,10		7.009,62		
		Totale	kg					77.105,83	1,55	119.514,04
196	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C			77.105,83			77.105,83		
		Totale	kg					77.105,83	0,60	46.263,50
197	FA.OM.A.3 04.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i necessari interventi alle opere murarie, di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini e simili								
		MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura per carter								
		A RIPORTARE Pensiline 1° marciapiede								218.388,96
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.500.392,1
		A RIPORTARE								1.500.392,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.500.392,12
		(C1) pilastri pensilina - pilastri h=4,60 mt - incidenza 8,00 kg/mq		11,00	1,65	4,60	8,00	667,92		
		Totale	kg					667,92	1,72	1.148,82
198	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura (C10) - inc 30,00 kg/mq A=470,00 mq			470,00		30,00	14.100,00		
		Totale	kg					14.100,00	2,32	32.712,00
199	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. Quantità art. FA.OM.A.1001.C			77.105,83			77.105,83		
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.A			667,92			667,92		
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			14.100,00			14.100,00		
		Totale	kg					91.873,75	0,04	3.674,95
200	FA.OM.C.3 01.B	sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. Quantità art. FA.OM.A.1001.C			77.105,83			77.105,83		
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.A			667,92			667,92		
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			14.100,00			14.100,00		
		Totale	kg					91.873,75	0,15	13.781,06
201	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. Quantità art. FA.OM.A.1001.C			77.105,83			77.105,83		
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.A			667,92			667,92		
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			14.100,00			14.100,00		
		Totale	kg					91.873,75	0,35	32.155,81
202	FA.SO.B.3 01.D	Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in acciaio, zincata: della luce superiore a metri 4,00 e fino a metri 5,00 Solaio a quota Banchina		2,00	4,20	2,75		23,10		
		Totale	m²					23,10	44,22	1.021,48
203	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali. MARCIAPIEDE 1 - parafoglie in sommità dei discendenti (C5)		11,00				11,00		
		Totale	Cadauno					11,00	3,68	40,48
		A RIPORTARE Pensiline 1° marciapiede								302.923,56
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.584.926,7
		A RIPORTARE								1.584.926,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
204	VA.IF0E.A01.44.0056	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megarroof o equivalente.</p> <p>MARCIAPIEDE 1 - copertura pensilina (D1)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	mq		53,70	7,20		386,64	83,95	1.584.926,72
205	VA.IF0E.A01.44.0059	<p>Fornitura e posa di pannelli in polycarbonato alveolare tipo "modulit 500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV in coestrusione sul lato esterno, spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza termica certificata 1,3 W/m2K, compresi profili perimetra</p> <p>MARCIAPIEDE 1 - prospetto interno pensilina (V4) - A=470,00 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	mq				470,00	470,00	37,62	32.458,43
206	VAT.IF0E.A01.44.0003	<p>Fornitura e posa in opera di pannello composito dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della lamiera di alluminio 0,5 mm)</p> <p>MARCIAPIEDE 1 - intradosso pensilina (S1.1)</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	mq		53,70	7,20		386,64	165,06	17.681,40
207	VAT.IF0E.A01.44.0004	<p>Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm</p> <p>MARCIAPIEDE 1 - carter pilastri pensilina (V9)</p> <p>- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	mq	11,00	1,65	4,60		83,49	99,65	63.818,80
								83,49		8.319,78
		<p>Totale FVA - Pensiline e tettoie Euro</p> <p>Totale FV30002 - Pensiline 1° marciapiede Euro</p>								<p>425.201,97</p> <p>425.201,97</p>
		<p>A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE</p> <p>A RIPORTARE</p>								<p>1.707.205,1</p> <p>1.707.205,13</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
20 8	BA.OP.A.3 19.A	RIPORTO	kg							1.707.205,13
		FVA - Pensiline e tettoie								
		Fornitura e posa in opera di rete protettiva MARCIAPIEDE 2 - prospetto esterno pensilina (C10) - inc 40,00 kg/mq A=470,00 mq			470,00		40,00	18.800,00		
		Totale						18.800,00	1,76	33.088,00
20 9	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale. Montanti verticali esterni Scatolare 200x200x8		6,00	7,05	0,80		33,84		
				8,00	7,22	0,80		46,21		
				2,00	8,08	0,80		12,93		
				2,00	8,66	0,80		13,86		
				2,00	9,08	0,80		14,53		
				2,00	9,83	0,80		15,73		
				4,00	10,41	0,80		33,31		
				3,00	10,25	0,80		24,60		
				2,00	8,31	0,80		13,30		
		Montanti verticali interni								
		Profilo IPE 500		11,00	4,62	2,12		107,74		
		Profili orizzontali esterni								
		Scatolare 200x100x4		72,00	1,68	0,60		72,58		
				24,00	1,58	0,60		22,75		
				56,00	1,58	0,60		53,09		
				48,00	1,58	0,60		45,50		
		Profili trasversali a quota banchina								
		Profilo inferiore HEB 200		22,00	3,42	1,20		90,29		
		Profilo superiore HEB 200		4,00	2,80	1,20		13,44		
		Profilo superiore HEB 300		6,00	2,80	1,80		30,24		
		Profilo "L" inferiore 100x100x10		8,00	3,40	0,40		10,88		
		Profilo "L" superiore 100x100x10		8,00	3,40	0,40		10,88		
		Tiranti esterni Ø10		12,00	1,85	0,05		1,11		
				36,00	1,95	0,05		3,51		
				24,00	2,20	0,05		2,64		
				18,00	1,75	0,05		1,58		
				54,00	1,85	0,05		5,00		
				36,00	2,15	0,05		3,87		
				16,00	2,15	0,05		1,72		
				6,00	2,15	0,05		0,65		
		Copertura								
		Profilo HEB 450		11,00	6,52	2,10		150,61		
		Profilo HEA 300		2,00	5,64	1,78		20,08		
				8,00	5,34	1,78		76,04		
		Profilo HEB 400		2,00	5,64	2,00		22,56		
				8,00	5,34	2,00		85,44		
		Profilo HEA 160		6,00	5,64	0,95		32,15		
				24,00	5,34	0,95		121,75		
		Profilo "L" superiore 100x100x10		8,00	6,71	0,40		21,47		
		A RIPORTARE Pensiline 2° marciapiede								33.088,00
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.740.293,1
		A RIPORTARE								1.740.293,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.740.293,13
		Totale parziale	mq	20,00	6,37	0,40		50,96		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre ecc.			1.266,84	0,10		1.266,84		
		MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura (C10)						126,68		
		A=470,00 mq			470,00			470,00		
		Totale	mq					1.863,52	2,74	5.106,04
210	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.								
		Quantità art. BA.VT.A.1001.A			1.863,52			1.863,52		
		Totale	mq					1.863,52	2,86	5.329,67
211	FA.CT.D.3 06.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato per canali, converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con lamiera da 8/10 di millimetro								
		MARCIAPIEDE 2 - canale di gronda pensilina (L=0,70 mt - 4,40 kg/ml)			53,70		4,40	236,28		
		Totale	kg					236,28	4,93	1.164,86
212	FA.CT.D.3 07.B	Fornitura e posa in opera di lamiere di acciaio zincato e preverniciato Sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 per canali, gronde, scossaline, con lamiera da 0,8 mm								
		MARCIAPIEDE 2 - carter (C1) pilastri pensilina								
		- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt		11,00	1,65	4,60	6,28	524,32		
		- incidenza 6,28 kg/mq								
		MARCIAPIEDE 2 - frontale pensilina (H=0,85 mt - 5,40 kg/ml)		2,00	53,70		5,40	579,96		
		Totale	kg	2,00	7,20		5,40	77,76		
								1.182,04	5,58	6.595,78
213	FA.CT.D.3 08.B	Fornitura e posa in opera di gronde, converse, scossaline, tubi di acciaio di scarico e simili di qualunque forma e dimensione in lamiera di acciaio inox								
		MARCIAPIEDE 2 - discendente lungo i pilastri (C5)								
		- Ø 80 - 1,60 kg/ml		11,00	6,00		1,60	105,60		
		Totale	kg					105,60	11,65	1.230,24
214	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.								
		Montanti verticali esterni								
		Scatolare 200x200x8 - kg/ml 46,50		6,00	7,05		46,50	1.966,95		
				8,00	7,22		46,50	2.685,84		
				2,00	8,08		46,50	751,44		
				2,00	8,66		46,50	805,38		
				2,00	9,08		46,50	844,44		
				2,00	9,83		46,50	914,19		
				4,00	10,41		46,50	1.936,26		
				3,00	10,25		46,50	1.429,88		
		A RIPORTARE Pensiline 2° marciapiede								52.514,59
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.759.719,7
		A RIPORTARE								1.759.719,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								1.759.719,72
		Montanti verticali interni		2,00	8,31		46,50	772,83		
		Profilo HEB 500 - kg/ml 187,00		11,00	4,62		187,00	9.503,34		
		Profili orizzontali esterni								
		Scatolare 200x100x4 - kg/ml 18,00		72,00	1,68		18,00	2.177,28		
				24,00	1,58		18,00	682,56		
				56,00	1,58		18,00	1.592,64		
				48,00	1,58		18,00	1.365,12		
		Profili trasversali a quota banchina								
		Profilo inferiore HEB 200 - kg/ml 61,30		22,00	3,42		61,30	4.612,21		
		Profilo superiore HEB 200 - kg/ml 61,30		4,00	2,80		61,30	686,56		
		Profilo superiore HEB 300 - kg/ml 117,00		6,00	2,80		117,00	1.965,60		
		Profilo "L" inferiore 100x100x10 - kg/ml 15,07		8,00	3,40		15,07	409,90		
		Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 15,07		8,00	3,40		15,07	409,90		
		Tiranti esterni Ø10 - kg/ml 0,62		12,00	1,85		0,62	13,76		
				36,00	1,95		0,62	43,52		
				24,00	2,20		0,62	32,74		
				18,00	1,75		0,62	19,53		
				54,00	1,85		0,62	61,94		
				36,00	2,15		0,62	47,99		
				16,00	2,15		0,62	21,33		
				6,00	2,15		0,62	8,00		
		Copertura								
		Profilo HEB 450 - kg/ml 171,00		11,00	7,20		171,00	13.543,20		
		Profilo HEA 300 - kg/ml 88,30		2,00	5,64		88,30	996,02		
				8,00	5,34		88,30	3.772,18		
		Profilo HEB 400 - kg/ml 155,00		2,00	5,64		155,00	1.748,40		
				8,00	5,34		155,00	6.621,60		
		Profilo HEA 160 - kg/ml 30,40		6,00	5,64		30,40	1.028,74		
				24,00	5,34		30,40	3.896,06		
		Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 15,07		8,00	6,71		15,07	808,96		
				20,00	6,37		15,07	1.919,92		
		Totale parziale	kg					70.096,21		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre, ecc.			70.096,21	0,10		7.009,62		
		Totale	kg					77.105,83	1,55	119.514,04
215	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C			77.105,83			77.105,83		
		Totale	kg					77.105,83	0,60	46.263,50
216	FA.OM.A.3 04.A	Fornitura, lavorazione e posa in opera, compresi i necessari interventi alle opere murarie, di acciaio Fe 320 UNI 7070-82 per per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini e simili								
		MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura per carter (C1) pilastri pensilina								
		A RIPORTARE Pensiline 2° marciapiede								218.292,13
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								1.925.497,2
		A RIPORTARE								1.925.497,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
217	FA.OM.A.3 04.C	RIPORTO - pilastri h=4,60 mt - incidenza 8,00 kg/mq	kg	11,00	1,65	4,60	8,00	667,92	1,72	1.925.497,26	
		Totale						667,92		1.148,82	
		Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili									
218	FA.OM.C.3 01.A	MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura (C10) - inc 30,00 kg/mq A=470,00 mq	kg		470,00		30,00	14.100,00	2,32	32.712,00	
		Totale						14.100,00			
		Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. Quantità art. FA.OM.A.1001.C Quantità art. FA.OM.A.3 04.A Quantità art. FA.OM.A.3 04.C									77.105,83 667,92 14.100,00
219	FA.OM.C.3 01.B	Totale	kg					91.873,75	0,04	3.674,95	
		sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. Quantità art. FA.OM.A.1001.C Quantità art. FA.OM.A.3 04.A Quantità art. FA.OM.A.3 04.C									77.105,83 667,92 14.100,00
		Totale						91.873,75			
220	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. Quantità art. FA.OM.A.1001.C Quantità art. FA.OM.A.3 04.A Quantità art. FA.OM.A.3 04.C	kg					77.105,83 667,92 14.100,00	0,15	13.781,06	
		Totale						91.873,75			
221	FA.SO.B.3 01.D	Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in acciaio, zincata: della luce superiore a metri 4,00 e fino a metri 5,00 Solaio a quota Banchina	m²	2,00	4,20	2,75		23,10	44,22	1.021,48	
		Totale						23,10			
222	OM.TU.B.3 25.A	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali. MARCIAPIEDE 2 - parafoglie in sommità dei discendenti (C5)	Cadauno	11,00				11,00	3,68	40,48	
		Totale						11,00			
223	VA.IF0E.A01.44.0	Fornitura e posa in opera di sistema di								302.826,73	
		A RIPORTARE Pensiline 2° marciapiede									
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE									
		A RIPORTARE								2.010.031,86	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3	056	RIPORTO rivestimento coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megarook o equivalente. MARCIAPIEDE 2 - copertura pensilina (D1) Totale	mq		53,70	7,20		386,64 386,64	83,95	2.010.031,86 32.458,43
22 4	VA.IF0E.A01.44.0 059	Fornitura e posa di pannelli in polycarbonato alveolare tipo "modulit 500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV in coostrusione sul lato esterno, spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza termica certificata 1,3 W/m2K, compresi profili perimetra MARCIAPIEDE 2 - prospetto interno pensilina (V4) - A=470,00 mq - a detrarre parete ascensore Totale	mq	-1,00		2,60	470,00 9,63	470,00 -25,04 444,96	37,62	16.739,40
22 5	VAT.IF0E.A01.44. 0003	Fornitura e posa in opera di pannello composito dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della lamiera di alluminio 0,5 mm) MARCIAPIEDE 2 - intradosso pensilina (S1.1) Totale	mq		53,70	7,20		386,64 386,64	165,06	63.818,80
22 6	VAT.IF0E.A01.44. 0004	Fornitura e posa di pannelli in cemento ecologico compresso fibrorinforzato, pigmentato nella massa, spessore 8mm MARCIAPIEDE 2 - carter pilastri pensilina (V9) - pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt Totale	mq	11,00	1,65	4,60		83,49 83,49	99,65	8.319,78
Totale FVA - Pensiline e tettoie Euro										424.163,14
Totale FV30003 - Pensiline 2° marciapiede Euro										424.163,14
A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE										2.131.368,2
A RIPORTARE										2.131.368,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.131.368,27
227	BA.CZ.A.3 02.F	FV4 - Elevazioni Conglomerato cementizio in elevazione - C32/40 N/mm2 Spalle Sella appoggio passerella Sella appoggio scale Soletta a detrarre foro canna ascensore Totale parziale Passerella Totale parziale Totale	m³	4,00 2,00 2,00 8,00 4,00 4,00 2,00 -2,00	5,06 8,00 7,20 2,36 1,50 0,93 5,06 2,60	0,40 0,40 0,25 0,35 0,40 0,40 7,20 2,30	6,50 6,50 0,40 0,40 0,40 0,42 0,30 0,30	52,62 41,60 1,44 2,64 0,96 0,62 21,86 -3,59		
					14,55	7,20	0,56	118,15 58,67 58,67 176,82	103,50	18.300,87
228	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in elevazione fino 4 m Spalle Totale	m²	4,00 4,00 4,00 2,00 2,00	5,06 5,46 8,00 7,20	 0,40 	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	80,96 87,36 6,40 64,00 57,60	13,33	3.949,95
229	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in elevazione da 4 a 8 m Spalle Sella appoggio passerella Sella appoggio scale Soletta a detrarre foro canna ascensore Passerella Totale	m²	4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 2,00 2,00 -2,00 2,00 2,00	5,06 5,46 8,00 7,20 7,20 2,36 1,50 0,93 5,06 7,20 2,60 14,55 14,55	 0,40 0,25 0,35 7,20 2,30	2,20 2,50 2,50 2,50 2,20 0,40 0,42 0,30 0,56	44,53 54,60 4,00 40,00 31,68 3,60 6,61 4,80 3,12 72,86 4,32 -11,96 104,76 16,30	16,24	6.158,53
230	BA.CZ.A.3 05.Q	Sovrapprezzo - cassero ligneo speciale a matrice Quantità art. BA.CZ.A.3 05.A vedi voce n. 1505 Quantità art. BA.CZ.A.3 05.B vedi voce n. 1515 Totale	m²					379,22 675,54	5,96	4.026,22
231	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata A RIPORTARE Passerella pedonale A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								32.435,57 2.163.803,8 2.163.803,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.163.803,84
		Quantità art. BA.CZ.A.3 02.F			118,15		80,00	9.452,00		
		Spalle kg/mc 80,00			14,55	7,20	100,00	10.476,00		
		Passerella kg/mq 100,00								
		Totale	kg					19.928,00	0,88	17.536,64
23 2	IT.ID.A.2 11.B	Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione, con tubi di polietilene (PE), compresa la posa in opera di pezzi speciali di cui alle voci elencate dal n. (IT.TB.H.1101) al n. (IT.TB.H.1112).								
		alleggerimento passerella		10,00	12,00		40,00	4.800,00		
		Totale	cmxm					4.800,00	0,19	912,00
23 3	IT.TB.L.1103.H	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN 8, SDR 34, Area UD, DN 400.								
		alleggerimento passerella		10,00	12,00			120,00		
		Totale	m					120,00	36,39	4.366,80
		Totale FV4 - Elevazioni Euro								55.251,01
		FV7 - Finiture interne ed esterne								
23 4	BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldata								
		PASSERELLA PEDONALE - pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq				200,25	2,29	458,57		
		- superficie totale								
		- a detrarre superfici ascensori		-2,00	2,60	2,60	2,29	-30,96		
		Totale	kg					427,61	0,89	380,57
23 5	BA.OP.A.3 19.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva								
		PASSERELLA PEDONALE - parete perimetrale lato esterno								
		Parete (C10) - inc 40,00 kg/mq		2,00	10,20	3,00	40,00	2.448,00		
				4,00	1,60	3,50	40,00	896,00		
				4,00	2,90	3,50	40,00	1.624,00		
		Totale	kg					4.968,00	1,76	8.743,68
23 6	BA.VT.A.1001.A	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.								
		PASSERELLA PEDONALE - Cancelli scorrevoli		4,00	6,90	2,10		57,96		
		PASSERELLA PEDONALE - struttura di sostegno pareti lato esterno (C10) - superficie 1,5 mq/ml		2,00	10,20		1,50	30,60		
				4,00	1,60		1,50	9,60		
				4,00	2,90		1,50	17,40		
		PASSERELLA PEDONALE - sottostruttura								
		Pareti perimetrali lato interno (V4)		2,00	10,20	3,38	0,50	34,48		
				4,00	1,60	3,01	0,50	9,63		
		Totale	mq					159,67	2,74	437,50
23 7	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in								
		A RIPIORTARE Passerella pedonale								64.812,76
		A RIPIORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.196.181,0
		A RIPIORTARE								2.196.181,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.196.181,03
		qualsiasi ambiente.								
		PASSERELLA PEDONALE								
		Q.Art. BA.VT.A.1001.A			159,67			159,67		
		Totale	mq					159,67	2,86	456,66
23	FA.OM.A.1001.C	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.								
8		PASSERELLA PEDONALE - sottostruttura (V4) - inc 20,00 kg/mq								
		Pareti perimetrali lato interno (V4)		2,00	10,20	3,00	20,00	1.224,00		
				4,00	1,60	3,01	20,00	385,28		
		Totale	kg					1.609,28	1,55	2.494,38
23	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
9		Quantità art. FA.OM.A.1001.C			1.609,28			1.609,28		
		Totale	kg					1.609,28	0,60	965,57
24	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e simili								
0		PASSERELLA PEDONALE - Cancelli scorrevoli - kg/mq 50,00		2,00	6,90	2,10	50,00	1.449,00		
		PASSERELLA PEDONALE - parete perimetrale lato esterno								
		Sottostruttura (C10) - inc 30,00 kg/mq		2,00	10,20	3,00	30,00	1.836,00		
				4,00	1,60	3,50	30,00	672,00		
				4,00	2,90	3,50	30,00	1.218,00		
		Totale	kg					5.175,00	2,32	12.006,00
24	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
1		PASSERELLA PEDONALE								
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			5.175,00			5.175,00		
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C			1.609,28			1.609,28		
		Totale	kg					6.784,28	0,04	271,37
24	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
2		PASSERELLA PEDONALE								
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			5.175,00			5.175,00		
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C			1.609,28			1.609,28		
		Totale	kg					6.784,28	0,15	1.017,64
24	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
3		PASSERELLA PEDONALE								
		Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			5.175,00			5.175,00		
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C			1.609,28			1.609,28		
		Totale	kg					6.784,28	0,35	2.374,50
		A RIPORTARE Passerella pedonale								84.398,88
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.215.767,1
		A RIPORTARE								2.215.767,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
24	FA.PV.B.3103.A	RIPORTO Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 PASSERELLA PEDONALE - pavimentazione (B1) - superficie totale - a detrarre superfici ascensori - a detrarre superfici percorsi tattili Totale	m²	-2,00 -1,00	2,60	2,60	200,25 35,35	200,25 -13,52 -35,35 151,38	39,50	2.215.767,15 5.979,51
24	FA.PV.C.3 02.A	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.111 PASSERELLA PEDONALE - massetto cm 6 - superficie totale - a detrarre superfici ascensori Totale						m³		-2,00
24	VA.IF0E.A01.44.0 059	Fornitura e posa di pannelli in policarbonato alveolare tipo "modulit 500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV in coostrusione sul lato esterno, spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza termica certificata 1,3 W/m2K, compresi profili perimetra PASSERELLA PEDONALE - pareti perimetrali Pareti perimetrali - DOPPIO STRATO (V4) Totale	mq	4,00 8,00	10,20 1,60	3,00 3,01	122,40 38,53 160,93		37,62	
24	VA.IF0E.A01.44.0 061	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi PASSERELLA PEDONALE - percorsi disabili visivi (B4) - tratti logitudinali - tratti trasversali - accesso ascensori - accesso scale - accesso mappe tattili Totale					mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00		21,90 6,60 8,30 4,60 1,93 1,90 1,25 0,25
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro										
FV9 - Arredi e segnaletica										
24	BA.PR.A.3102.A	MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm 600x400 A RIPORTARE Passerella pedonale A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE								99.691,17 2.231.059,4 2.231.059,4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
24 9	BA.PR.A.3102.D	RIPORTO								2.231.059,44
		PASSERELLA PEDONALE - mappe tattili su leggio (M)		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	815,00	3.260,00
		MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura facilitata per disabili visivi								
		PASSERELLA PEDONALE - mappe tattili su leggio (M)		4,00				4,00		
		Totale	Cadauno					4,00	360,00	1.440,00
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro							4.700,00	
		Totale FV40001 - Passerella pedonale Euro							104.391,17	
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.235.759,4
		A RIPORTARE								2.235.759,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
250	BA.VT.A.1001.A	RIPORTO								2.235.759,44
		FV4 - Elevazioni								
		Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20								
		Profilo ISE 700		4,00	16,30	2,32		151,26		
		Profilo trasversale HEA 160		46,00	2,00	0,95		87,40		
		Profilo "L" 100x100x10		16,00	2,30	0,40		14,72		
				8,00	2,35	0,40		7,52		
				24,00	2,25	0,40		21,60		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93								
		Profilo ISE 700		4,00	24,20	2,32		224,58		
		Profilo trasversale HEA 160		74,00	2,00	0,95		140,60		
		Profilo "L" 100x100x10		12,00	2,30	0,40		11,04		
				20,00	2,35	0,40		18,80		
				28,00	2,25	0,40		25,20		
		Gradini								
		Profilo "L" 80x80x10		78,00	2,00	0,32		49,92		
				74,00	2,00	0,32		47,36		
		Profilo "L" 150x75x10		78,00	2,00	0,45		70,20		
				74,00	2,00	0,45		66,60		
		Totale parziale	mq					936,80		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre, ecc.			936,80	0,10		93,68		
		Totale	mq					1.030,48	2,74	2.823,52
251	BA.VT.A.2002.A	Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.								
		Quantità art. BA.VT.A.1001.A vedi voce n. 875								
252	FA.OM.A.1001.C	Totale	mq					1.030,48	2,86	2.947,17
		Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria.								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20								
		Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80		4,00	16,30		143,80	9.375,76		
		Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40		46,00	2,00		30,40	2.796,80		
		Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07		16,00	2,30		15,07	554,58		
				8,00	2,35		15,07	283,32		
				24,00	2,25		15,07	813,78		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93								
		Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80		4,00	24,20		143,80	13.919,84		
		Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40		74,00	2,00		30,40	4.499,20		
		Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07		12,00	2,30		15,07	415,93		
				20,00	2,35		15,07	708,29		
				28,00	2,25		15,07	949,41		
		Gradini								
		Profilo "L" 80x80x10 - kg/ml 11,85		78,00	2,00		11,85	1.848,60		
				74,00	2,00		11,85	1.753,80		
		Profilo "L" 150x75x10 - kg/ml 16,91		78,00	2,00		16,91	2.637,96		
		A RIPORTARE Scale 1° marciapiede fermata FS								5.770,69
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.241.530,1
		A RIPORTARE								2.241.530,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.241.530,13
		Totale parziale	kg	74,00	2,00		16,91	2.502,68		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre, ecc.			43.059,95	0,10		43.059,95		
		Totale	kg					4.306,00	1,55	73.417,22
253	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002. Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 825								
		Totale	kg					47.365,95		
254	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 825							0,60	28.419,57
		Totale	kg					47.365,95		
255	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 825							0,04	1.894,64
		Totale	kg					47.365,95		
256	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio. Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 825							0,15	7.104,89
		Totale	kg					47.365,95		
		Totale FV4 - Elevazioni Euro							0,35	16.578,08
		FV7 - Finiture interne ed esterne								133.185,09
257	BA.OP.A.3 07.B	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici non armati. Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 Pianerottoli Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93 Pianerottoli		62,00 4,00 2,00 62,00 4,00 2,00 2,00	3,00 18,00 9,00 3,00 18,00 9,00 86,00	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	558,00 216,00 54,00 558,00 216,00 54,00 516,00		
		Totale	dm³					2.172,00	12,48	27.106,56
258	BA.OP.A.3 19.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva Rivestimento C10 - inc 40,00 kg/mq Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 (superficie) Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93			139,00 55,50 17,80 0,40		40,00 40,00 1,20 1,20	5.560,00 4.440,00 3.417,60 38,40		
		A RIPORTARE Scale 1° marciapiede fermata FS								160.291,65
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.396.051,0
		A RIPORTARE								2.396.051,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
259	BA.PS.A.3 33.A	RIPORTO Totale	kg					13.456,00	1,76	2.396.051,09 23.682,56
		Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili								
		Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00								
		Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20		62,00	0,30	2,00	30,00	1.116,00		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00	30,00	432,00		
				2,00	0,90	2,00	30,00	108,00		
		Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		62,00	0,30	2,00	30,00	1.116,00		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00	30,00	432,00		
				2,00	0,90	2,00	30,00	108,00		
				2,00	8,60	2,00	30,00	1.032,00		
260	BA.VT.A.1001.A	Totale	kg					4.344,00	1,87	8.123,28
		Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.								
		Ringhiera scala mq/ml 0,50								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20			39,50		0,50	19,75		
				2,00	15,60		0,50	15,60		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80		0,50	35,60		
		Cancello		2,00	1,80	2,50		9,00		
		Rivestimento C10 - sottostruttura								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 (superficie)			139,00		0,50	69,50		
				2,00	55,50		0,50	55,50		
261	BA.VT.A.2002.A	Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80	1,20	0,50	42,72		
				2,00	0,40	1,20	0,50	0,48		
		Totale	mq					248,15	2,74	679,93
		Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.								
		Quantità art. BA.VT.A.1001.A			248,15			248,15		
		Totale	mq					248,15	2,86	709,71
262	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermaneve e simili								
		Ringhiera scala kg/ml 20,00								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20			39,50		20,00	790,00		
				2,00	15,60		20,00	624,00		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80		20,00	1.424,00		
		Cancello kg/mq 30,00		2,00	1,80	2,50	30,00	270,00		
		Rivestimento C10 - sottostruttura inc. 30,00 kg/mq								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 (superficie)			139,00		30,00	4.170,00		
				2,00	55,50		30,00	3.330,00		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80	1,20	30,00	2.563,20		
				2,00	0,40	1,20	30,00	28,80		
		Totale	kg					13.200,00	2,32	30.624,00
		A RIPORTARE Scale 1° marciapiede fermata FS								224.111,13
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.459.870,5
		A RIPORTARE								2.459.870,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
263	FA.OM.C.3 01.A	RIPORTO Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			13.200,00			13.200,00		2.459.870,57
		Totale	kg					13.200,00	0,04	528,00
264	FA.OM.C.3 01.B	sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			13.200,00			13.200,00		
		Totale	kg					13.200,00	0,15	1.980,00
265	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio. Quantità art. FA.OM.A.3 04.C			13.200,00			13.200,00		
		Totale	kg					13.200,00	0,35	4.620,00
266	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 Pianerottoli Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93 Pianerottoli a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli		62,00 4,00 2,00 62,00 4,00 2,00 2,00 -16,00 -4,00	0,30 1,80 0,90 0,30 1,80 0,90 8,60 1,60 1,60	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,40 0,40		37,20 14,40 3,60 37,20 14,40 3,60 34,40 -10,24 -2,56		
		Totale	m²					132,00	39,50	5.214,00
267	FA.PV.B.3103.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2 Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 Pianerottoli Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93 Pianerottoli a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli		62,00 4,00 2,00 62,00 4,00 2,00 2,00 -16,00 -4,00	0,30 1,80 0,90 0,30 1,80 0,90 8,60 1,60 1,60	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,40 0,40		37,20 14,40 3,60 37,20 14,40 3,60 34,40 -10,24 -2,56		
		Totale	m²					132,00	39,50	5.214,00
268	FA.PV.C.3 01.A	Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3 Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 Pianerottoli		62,00 4,00	0,30 1,80	2,00 2,00		37,20 14,40		
										241.667,13
										2.477.426,5
										2.477.426,57

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

- 55 -

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

- 56 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.503.905,81
		Totale parziale	kg	74,00	2,00		16,91	2.502,68		
		Maggiorazione del 10% per fazzoletti, piastre, ecc.			43.059,95	0,10		43.059,95		
		Totale	kg					4.306,00	1,55	73.417,22
275	FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.								
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 1255								
		Totale	kg					47.365,95		
276	FA.OM.C.3 01.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.								
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 1255								
		Totale	kg					47.365,95	0,60	28.419,57
277	FA.OM.C.3 01.B	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63.								
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 1255								
		Totale	kg					47.365,95	0,04	1.894,64
278	FA.OM.C.3 01.H	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio.								
		Quantità art. FA.OM.A.1001.C vedi voce n. 1255								
		Totale	kg					47.365,95	0,15	7.104,89
279	BA.OP.A.3 07.B	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici non armati.								
		Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20		62,00	3,00	20,00	0,15	558,00		
		Pianerottoli		4,00	18,00	20,00	0,15	216,00		
				2,00	9,00	20,00	0,15	54,00		
		Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		62,00	3,00	20,00	0,15	558,00		
		Pianerottoli		4,00	18,00	20,00	0,15	216,00		
				2,00	9,00	20,00	0,15	54,00		
				2,00	86,00	20,00	0,15	516,00		
		Totale	dm³					2.172,00	12,48	27.106,56
280	BA.OP.A.3 19.A	Fornitura e posa in opera di rete protettiva								
		Rivestimento C10 - inc 40,00 kg/mq			139,00		40,00	5.560,00		
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20 (superficie)		2,00	55,50		40,00	4.440,00		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80	1,20	40,00	3.417,60		
				2,00	0,40	1,20	40,00	38,40		
		A RIPORTARE Scale 2° marciapiede fermata FS								160.291,65
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.658.426,7
		A RIPORTARE								2.658.426,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
28 1	BA.PS.A.3 33.A	RIPORTO Totale	kg					13.456,00	1,76	2.658.426,77 23.682,56
		Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili								
		Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00								
		Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20		62,00	0,30	2,00	30,00	1.116,00		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00	30,00	432,00		
				2,00	0,90	2,00	30,00	108,00		
		Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		62,00	0,30	2,00	30,00	1.116,00		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00	30,00	432,00		
				2,00	0,90	2,00	30,00	108,00		
				2,00	8,60	2,00	30,00	1.032,00		
28 2	BA.VT.A.1001.A	Totale	kg					4.344,00	1,87	8.123,28
		Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche in ambiente urbano o rurale.								
		Ringhiera scala mq/ml 0,50								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20			39,50		0,50	19,75		
				2,00	15,60		0,50	15,60		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80		0,50	35,60		
		Cancello		2,00	1,80	2,50		9,00		
		Rivestimento C10 - sottostruttura (superficie)			139,00		0,50	69,50		
				2,00	55,50		0,50	55,50		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80	1,20	0,50	42,72		
28 3	BA.VT.A.2002.A	Totale	mq					248,15	2,74	679,93
		Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente.								
		Quantità art. BA.VT.A.1001.A			248,15			248,15		
		Totale	mq					248,15	2,86	709,71
28 4	FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per ringhiere, inferriate, cancelli, sbarre fermande e simili								
		Ringhiera scala kg/ml 20,00								
		Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20			39,50		20,00	790,00		
				2,00	15,60		20,00	624,00		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80		20,00	1.424,00		
		Cancello kg/mq 30,00		2,00	1,80	2,50	30,00	270,00		
		Rivestimento C10 - sottostruttura inc. 30,00 kg/mq (superficie)			139,00		30,00	4.170,00		
				2,00	55,50		30,00	3.330,00		
		Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		4,00	17,80	1,20	30,00	2.563,20		
				2,00	0,40	1,20	30,00	28,80		
28 5	FA.OM.C.3 01.A	Totale	kg					13.200,00	2,32	30.624,00
		Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana								
		A RIPORTARE Scale 2° marciapiede fermata FS								224.111,13
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.722.246,2
		A RIPORTARE								2.722.246,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
286	FA.OM.C.3 01.B	RIPORTO della ruggine e delle scaglie di laminazione. Quantità art. FA.OM.A.3 04.C	kg		13.200,00			13.200,00	0,04	528,00
		Totale						13.200,00		
287	FA.OM.C.3 01.H	sabbatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica SSPC-SP-10-63. Quantità art. FA.OM.A.3 04.C	kg		13.200,00			13.200,00	0,15	1.980,00
		Totale						13.200,00		
288	FA.PV.B.3103.A	Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbatura e decapaggio di elementi in acciaio. Quantità art. FA.OM.A.3 04.C	kg		13.200,00			13.200,00	0,35	4.620,00
		Totale						13.200,00		
289	FA.PV.C.3 01.A	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2	m²						39,50	5.214,00
		Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20		62,00	0,30	2,00		37,20		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00		14,40		
				2,00	0,90	2,00		3,60		
		Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		62,00	0,30	2,00		37,20		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00		14,40		
				2,00	0,90	2,00		3,60		
				2,00	8,60	2,00		34,40		
		a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli		-16,00	1,60	0,40		-10,24		
				-4,00	1,60	0,40		-2,56		
		Totale						132,00		
		Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3								
		Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20		62,00	0,30	2,00		37,20		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00		14,40		
				2,00	0,90	2,00		3,60		
		Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93		62,00	0,30	2,00		37,20		
		Pianerottoli		4,00	1,80	2,00		14,40		
				2,00	0,90	2,00		3,60		
				2,00	8,60	2,00		34,40		
		Totale						144,80		
290	IT.IC.H.3 09.A	Fornitura e posa in opera di griglie ad alette fisse in alluminio anodizzato tipo a labirinto.	m²						6,69	968,71
		Rivestimento C11		2,00	12,40	2,25		55,80		
		Totale						55,80		
291	VA.IF0E.A01.44.0061	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti								
A RIPORTARE Scale 2° marciapiede fermata FS A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE A RIPORTARE										255.563,54
										2.753.698,6
										2.753.698,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
29 2	BA.PR.A.3102.C	RIPORTO identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per disabili vi Percorsi tattili Pianerottoli	mq	16,00	1,60	0,40		10,24	71,73	2.753.698,66	
		4,00		1,60	0,40		2,56				
		Totale				12,80	918,14				
		Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro				123.296,59					
		FV9 - Arredi e segnaletica		Cadauno	8,00				85,00	680,00	
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indicazione del numero del binario						8,00			
		SCALA MARCIAPIEDE 2 Targhette tattili su corrimano						8,00			
		Totale									
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro									680,00
		Totale FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS Euro									257.161,68
A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE									2.755.296,8		
A RIPORTARE									2.755.296,80		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV52005 - Vani ascensore

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.755.296,80
293	BA.CZ.A.3 02.F	FV4 - Elevazioni Conglomerato cementizio in elevazione - C32/40 N/mm2 Canna Ascensore Piano Strada		2,00	2,60	0,30	6,30	9,83		
				4,00	2,00	0,20	6,30	10,08		
		a detrarre apertura		-2,00	1,24	0,20	2,10	-1,04		
		Piano Mezzanino/Ferro		4,00	2,60	0,30	9,33	29,11		
				4,00	2,00	0,20	9,33	14,93		
		a detrarre aperture		-2,00	1,24	0,20	2,10	-1,04		
				-2,00	1,24	0,30	2,10	-1,56		
		Soletta di copertura		2,00	2,60	2,60	0,30	4,06		
		Totale	m³					64,37	103,50	6.662,30
294	BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in elevazione fino 4 m Canna Ascensore Piano Strada		2,00	2,60		4,00	20,80		
				4,00	2,30		4,00	36,80		
				6,00	2,00		4,00	48,00		
		a detrarre apertura		-4,00	1,24		2,10	-10,42		
				4,00		0,20	2,10	1,68		
				2,00	1,24	0,20		0,50		
		Piano Mezzanino/Ferro		8,00	2,60		4,00	83,20		
		a detrarre aperture		-2,00	1,24		2,10	-5,21		
				-2,00	1,24		2,10	-5,21		
				4,00		0,20	2,10	1,68		
				2,00	1,24	0,20		0,50		
				4,00		0,30	2,10	2,52		
		Totale	m²	2,00	1,24	0,30		0,74	13,33	2.340,48
295	BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in elevazione da 4 a 8 m Canna Ascensore Piano Strada		2,00	2,60		2,30	11,96		
				4,00	2,30		2,30	21,16		
				6,00	2,00		4,00	48,00		
		a detrarre apertura		-2,00	1,24		2,10	-5,21		
		Piano Mezzanino/Ferro		8,00	2,60		4,00	83,20		
				2,00	2,00		4,00	16,00		
		a detrarre aperture		-2,00	1,24		2,10	-5,21		
		Totale	m²					169,90	16,24	2.759,18
296	BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in elevazione da 8 a 12 m Canna Ascensore Piano Mezzanino/Ferro		8,00	2,60		1,63	33,90		
				8,00	2,00		4,00	64,00		
		Totale	m²					97,90	18,35	1.796,47
297	BA.CZ.A.3 05.D	Casseforme per strutture in elevazione da 12 a 16 m								
		A RIPORTARE Vani ascensore								13.558,43
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.768.855,2
		A RIPORTARE								2.768.855,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV52005 - Vani ascensore

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								2.768.855,23
		Canna Ascensore								
		Piano Mezzanino/Ferro		8,00	2,00		3,83	61,28		
		Soletta di copertura		2,00	2,00	2,00		8,00		
		Totale	m²					69,28	21,17	1.466,66
298	BA.CZ.A.3 05.Q	Sovrapprezzo - cassero ligneo speciale a matrice								
		Canna Ascensore								
		Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.A			175,58			175,58		
		Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.B			169,90			169,90		
		Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.C			97,90			97,90		
		Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.D			69,28			69,28		
		Totale	m²					512,66	5,96	3.055,45
299	BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata								
		Quantità art. BA.CZ.A.3 02.F - kg/mc								
		80,00								
		vedi voce n. 3020					80,00	5.149,60		
		Totale	kg					5.149,60	0,88	4.531,65
		Totale FV4 - Elevazioni Euro								22.612,19
		FV7 - Finiture interne ed esterne								
300	OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittura, per pareti in pietra, cementi a vista e simili								
		V12								
		MARCIAPIEDE 1 - rivestimento pareti ascensore		2,00	2,40	4,00		19,20		
		- a detrarre porta		-1,00	1,25	2,10		-2,63		
		Totale parziale	m²					26,97		
		MARCIAPIEDE 2 - rivestimento pareti ascensore		2,00	2,40	4,00		19,20		
		- a detrarre porta		-1,00	1,25	2,10		-2,63		
		Totale parziale	m²					26,97		
		PASSERELLA PEDONALE								
		- estremità pareti perimetrali		4,00	1,60	3,01		19,26		
		- pareti ascensori		4,00	2,50	3,01		30,10		
		- a detrarre porta		-2,00	1,25	2,10		-5,25		
		PIANO STRADA- rivestimento pareti ascensore		2,00	2,50	4,55		22,75		
		- a detrarre porta		-2,00	1,25	2,10		-5,25		
		Totale	m²					208,75	8,26	1.724,28
301	VA.IF0E.A01.44.0049	Fornitura e posa in opera di vernice elastica protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per								
		A RIPORTARE Vani ascensore								24.336,47
		A RIPORTARE Fermata CENTRO COMMERCIALE								2.779.633,2
		A RIPORTARE								2.779.633,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

FV52005 - Vani ascensore

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
30 2	BA.PR.A.3102.B	ogni mano. Finitura (V1) MARCIAPIEDE 1 - rivestimento pareti ascensore	m²	2,00	2,40	4,00		19,20		2.779.633,27
		- a detrarre porta		-1,00	1,25	2,10		-2,63		
		Totale parziale						26,97		
		MARCIAPIEDE 2 - rivestimento pareti ascensore		2,00	2,40	4,00		19,20		
		- a detrarre porta		-1,00	1,25	2,10		-2,63		
		Totale parziale						26,97		
		PASSERELLA PEDONALE								
		- estremità pareti perimetrali		4,00	1,60	3,01		19,26		
		- pareti ascensori		4,00	2,50	3,01		30,10		
		- a detrarre porta		2,00	2,70	3,01		16,25		
		- a detrarre porta		-2,00	1,25	2,10		-5,25		
				2,00	2,70	9,70		52,38		
		PIANO STRADA- rivestimento pareti ascensore								
		- a detrarre porta		2,00	2,50	4,55		22,75		
				2,00	2,70	4,55		24,57		
		- a detrarre porta		-2,00	1,25	2,10		-5,25		
		Totale						208,75	11,39	2.377,66
		Totale FV7 - Finiture interne ed esterne Euro								4.101,94
		FV9 - Arredi e segnaletica								
		MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210		6,00				6,00		
		VANO ASCENSORE - targhette tattili a muro (MTA)								
		Totale						6,00	275,00	1.650,00
		Totale FV9 - Arredi e segnaletica Euro								1.650,00
		Totale FV52005 - Vani ascensore Euro								28.364,13
		Totale FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE Euro								2.783.660,93
		Importo Lavori Euro								2.783.660,93

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE	2.783.660,93	
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica	109.158,72	
FV9 - Arredi e segnaletica	109.158,72	
FV10005 - Sistemazioni esterne	459.339,10	
FV8 - Sistemazioni esterne	450.477,45	
FV9 - Arredi e segnaletica	2.350,00	
FVB - Marciapiedi	6.511,65	
FV20004 - Banchine 1° marciapiede	355.243,55	
FV3 - Fondazioni	10.658,33	
FV4 - Elevazioni	104.007,24	
FV7 - Finiture interne ed esterne	81.324,46	
FV9 - Arredi e segnaletica	7.566,00	
FVB - Marciapiedi	151.687,52	
FV20005 - Banchine 2° marciapiede	358.261,79	
FV3 - Fondazioni	10.658,33	
FV4 - Elevazioni	104.007,24	
FV7 - Finiture interne ed esterne	81.326,69	
FV9 - Arredi e segnaletica	7.566,00	
FVB - Marciapiedi	154.703,53	
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede	425.201,97	
FVA - Pensiline e tettoie	425.201,97	
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede	424.163,14	
FVA - Pensiline e tettoie	424.163,14	
FV40001 - Passerella pedonale	104.391,17	
FV4 - Elevazioni	55.251,01	
FV7 - Finiture interne ed esterne	44.440,16	
FV9 - Arredi e segnaletica	4.700,00	
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS	262.375,68	
FV4 - Elevazioni	133.185,09	
FV7 - Finiture interne ed esterne	128.510,59	
FV9 - Arredi e segnaletica	680,00	
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS	257.161,68	
FV4 - Elevazioni	133.185,09	
FV7 - Finiture interne ed esterne	123.296,59	
FV9 - Arredi e segnaletica	680,00	
FV52005 - Vani ascensore	28.364,13	
FV4 - Elevazioni	22.612,19	
FV7 - Finiture interne ed esterne	4.101,94	
FV9 - Arredi e segnaletica	1.650,00	
IMPORTO LAVORI Euro		2.783.660,93
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		2.783.660,93