

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI

VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI

SEGNALETICA DI EMERGENZA FERMATA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F O E 0 0 D 9 7 C M S C 0 0 0 2 0 0 2 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	Emissione definitiva	Campanile	Aprile 2016	Gentiluomo	Aprile 2016	Folino	Aprile 2016	Foresta	
A	Emissione definitiva per CdS	C. Campanile	Luglio 2015	L. Gentiluomo	Luglio 2015	D. Aprea	Luglio 2015	Ing. Mario Foresta	
								Ordine Ingegneri di Roma	

File: IF0E00D97CMSC0002002B

n. Elab.: 1481

- 1 -

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
SS01 - Variante Cannello	6.942,66	
SS02A - Fermata Casalnuovo	6.942,66	
SS1 - Segnaletica di emergenza	6.942,66	
IMPORTO LAVORI Euro		6.942,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		6.942,66