

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE



DIREZIONE TECNICA

U.O. IMPIANTI ACEI - ACC

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI BARI

VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A MISURA

SCALA:

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

I F O E 0 0 D 6 7 E P I S 0 0 0 0 0 0 3 B

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|--|---------|----------|------------|----------|-----------|----------|-------------|------|
| A | Emissione esecutiva | SPINA | 28/04/16 | VIOLA | 29/04/16 | FOLINO | 29/04/16 | | |
| B | Emissione a seguito verifica formale e sostanziale | VILLANI | 14/06/16 | VIOLA | 14/06/16 | FOLINO | 15/06/16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



File: 1438

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 1 | MO.AC.B.5101.A | OM01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: CABINA OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Rimozione d'opera maniglie o pulsanti 366 | | 366,00 | | |
| | | Totale | Cad | 366,00 | 3,76 | 1.376,16 |
| 2 | MO.AC.C.5101.A | Rimozione d'opera condensatori 390 | | 390,00 | | |
| | | Totale | Cad | 390,00 | 0,74 | 288,60 |
| 3 | MO.AC.E.5101.A | Rimozione d'opera relè 4364 | | 4.364,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4.364,00 | 5,71 | 24.918,44 |
| 4 | MO.AC.E.5102.A | Rimozione d'opera di interruttori 1228 | | 1.228,00 | | |
| | | Totale | Cad | 1.228,00 | 2,48 | 3.045,44 |
| 5 | MO.AC.K.5102.A | Rimozione d'opera orologi registratori 2 | | 2,00 | | |
| | | Totale | Cad | 2,00 | 3,76 | 7,52 |
| 6 | MO.AC.K.5102.B | Rimozione d'opera punte scriventi 1024 | | 1.024,00 | | |
| | | Totale | Cad | 1.024,00 | 0,27 | 276,48 |
| 7 | MO.AC.M.5104.A | Rimozione d'opera quadri luminosi 1,2 | | 1,20 | | |
| | | Totale | m² | 1,20 | 63,12 | 75,74 |
| 8 | MO.AC.N.5101.A | Rimozione d'opera resistenze 620 | | 620,00 | | |
| | | Totale | Cad | 620,00 | 0,74 | 458,80 |
| 9 | MO.AC.O.5101.A | Rimozione d'opera suonerie o ronzatori 108 | | 108,00 | | |
| | | Totale | Cad | 108,00 | 0,68 | 73,44 |
| 10 | MO.AK.T.5103.A | Rimozione di trasformatore monofase 492 | | 492,00 | | |
| | | Totale | Cad | 492,00 | 7,21 | 3.547,32 |
| 11 | MO.AL.C.2101.A | Posa in opera di diodi 200 | | 200,00 | | |
| | | Totale | Cad | 200,00 | 2,95 | 590,00 |
| 12 | MO.AL.I.5102.A | Rimozione d'opera scaricatori 350 | | 350,00 | | |
| | | Totale | Cad | 350,00 | 1,08 | 378,00 |
| 13 | MO.CE.A.5102.A | Rimozione morsettiere in genere 644 | | 644,00 | | |
| | | Totale | Cad | 644,00 | 2,28 | 1.468,32 |
| 14 | MO.CM.A.5101.A | Rimozione d'opera armadi ed incastell. 18060 | | 18.060,00 | | |
| | | Totale | kg | 18.060,00 | 0,35 | 6.321,00 |
| 15 | MO.CM.B.5104.A | Rimozione d'opera di banchi ACEI 1240 | | 1.240,00 | | |
| | | Totale | kg | 1.240,00 | 0,34 | 421,60 |
| | | A RIPORTARE | | | | 43.246,86 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------|--|----------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 16 | MO.CV.A.5123.A | Rimozione di cavi su pareti - sez. <=30 mm ² 436000 RIPORTO | | | | 43.246,86 |
| | | Totale | m | 436.000,00 436.000,00 | 0,34 | 148.240,00 |
| 17 | VA.IF0E.A01.67.0007 | Attività di rimozione Posto Periferico SCC. 2 | | 2,00 | | |
| | | Totale | corpo | 2,00 | 1.847,26 | 3.694,52 |
| 18 | VA.IF0E.A01.67.0008 | Attività di rimozione centralina di alimentazione statica senza soluzione di continuità. 2 | | 2,00 | | |
| | | Totale | corpo | 2,00 | 2.424,81 | 4.849,62 |
| | | Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro Totale OM01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismissi: CABINA Euro OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismissi: PIAZZALE OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | | | | 200.031,00 200.031,00 |
| 19 | EC.BL.D.5 05.A | Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria. 94 | | 94,00 | | |
| | | Totale | m ³ | 94,00 | 77,33 | 7.269,02 |
| 20 | MO.AC.F.5102.A | Rimozione d'opera di trasmettichiavi 60 | | 60,00 | | |
| | | Totale | Cad | 60,00 | 4,03 | 241,80 |
| 21 | MO.CB.A.5101.A | Rimozione di connessione indutt. con basamento 120 | | 120,00 | | |
| | | Totale | Cad | 120,00 | 44,40 | 5.328,00 |
| 22 | MO.CB.D.5103.A | Rimozione connessioni cass.-rotaie 118 | | 118,00 | | |
| | | Totale | Cad | 118,00 | 0,74 | 87,32 |
| 23 | MO.CB.D.5104.A | Rimozione trecce C.I.-rotaie 194 | | 194,00 | | |
| | | Totale | Cad | 194,00 | 2,21 | 428,74 |
| 24 | MO.CB.E.5101.A | Rimozione attrezzature CdB 80 | | 80,00 | | |
| | | Totale | Cad | 80,00 | 42,14 | 3.371,20 |
| 25 | MO.CB.E.5102.A | Rimozione cassette CdB 180 | | 180,00 | | |
| | | Totale | Cad | 180,00 | 3,31 | 595,80 |
| 26 | MO.CB.E.5103.A | Rimozione d'opera picchetti in cls 66 | | 66,00 | | |
| | | Totale | Cad | 66,00 | 4,89 | 322,74 |
| 27 | MO.CB.E.5104.A | Rimozione basi x cassette CdB 80 | | 80,00 | | |
| | | Totale | Cad | 80,00 | 6,78 | 542,40 |
| 28 | MO.CE.A.5101.A | Rimozione cassette fino a 12 morsettiere 68 | | 68,00 | | |
| | | Totale | Cad | 68,00 | 10,25 | 697,00 |
| 29 | MO.CE.A.5102.A | Rimozione morsettiere in genere 313 | | 313,00 | | |
| | | Totale | Cad | 313,00 | 2,28 | 713,64 |
| | | A RIPORTARE | | | | 219.628,66 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCV VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|------------------|---|------|------------|----------|--------------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 264.097,32 |
| | | Totale | m | 9.500,00 | 1,71 | 16.245,00 |
| 62 | SS.CE.C.5 09.B | TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100 COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA 12000 | | 12.000,00 | | |
| | | Totale | m | 12.000,00 | 2,44 | 29.280,00 |
| 63 | SS.CE.K.5 05.A | TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO 593500 | | 593.500,00 | | |
| | | Totale | m | 593.500,00 | 0,46 | 273.010,00 |
| 64 | SS.CE.L.5 07.A | TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTE 2950 | | 2.950,00 | | |
| | | Totale | m | 2.950,00 | 0,38 | 1.121,00 |
| | | Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro Totale OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: PIAZZALE Euro OM03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | | | | 383.722,32 383.722,32 |
| 65 | MT.RM.A.2101.A | Rimozione e trasporto di Armadio 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 1.793,23 | 7.172,92 |
| 66 | MT.RM.A.2101.AEF | Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2101.A 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 358,65 | 1.434,60 |
| 67 | MT.RM.A.2103.A | Rimozione e trasporto di Armadio 1 | | 1,00 | | |
| | | Totale | Cad | 1,00 | 1.124,38 | 1.124,38 |
| 68 | MT.RM.A.2103.AEH | Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2103.A 1 | | 1,00 | | |
| | | Totale | Cad | 1,00 | 224,88 | 224,88 |
| 69 | MT.RM.A.2108.A | Rimozione e trasporto di Boa 168 | | 168,00 | | |
| | | Totale | Cad | 168,00 | 82,25 | 13.818,00 |
| 70 | MT.RM.A.2108.AEO | Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2108.A 168 | | 168,00 | | |
| | | Totale | Cad | 168,00 | 16,45 | 2.763,60 |
| 71 | SS.CE.K.5 05.A | TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO 50000 | | 50.000,00 | | |
| | | Totale | m | 50.000,00 | 0,46 | 23.000,00 |
| | | Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro Totale OM03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi Euro OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | | | | 49.538,38 49.538,38 |
| 72 | MO.LV.R.2101.D | Rifornitura di tratti pareti/pavim. con marmette 200 | | 200,00 | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 633.291,70 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCV VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|-----------|----------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 633.291,70 |
| | | Totale | m² | 200,00 | 18,56 | 3.712,00 |
| 73 | MO.LV.R.2101.E | RiFornitura di tratti pareti/pavim. con mattonelle 200 | | 200,00 | | |
| | | Totale | m² | 200,00 | 20,76 | 4.152,00 |
| 74 | MO.LV.R.2101.F | RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfalto 250 | | 250,00 | | |
| | | Totale | m² | 250,00 | 10,12 | 2.530,00 |
| 75 | SS.AC.B.1 01.B | FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 238,30 | 953,20 |
| 76 | SS.AC.B.2 05.B | POSA APPARECCHIATURE PER BANCO:MANIGLIA,DISPOSITI VO DI COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA LATORE PER CDB,GRUPPO PULSANTERIA 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 36,31 | 145,24 |
| 77 | SS.AC.E.2 03.A | POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E Teleruttori: RELE'DEL TIPO A SPINOTTI 44 | | 44,00 | | |
| | | Totale | Cad | 44,00 | 2,10 | 92,40 |
| 78 | SS.AC.E.2 03.B | POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E Teleruttori: RELE' DEL TIPO AD INNESTO 16 | | 16,00 | | |
| | | Totale | Cad | 16,00 | 0,50 | 8,00 |
| 79 | SS.AC.F.2 01.A | POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 41,28 | 165,12 |
| 80 | SS.AC.F.1101.A | FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 1.127,80 | 4.511,20 |
| 81 | SS.AC.F.2101.A | POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. 4 | | 4,00 | | |
| | | Totale | Cad | 4,00 | 38,52 | 154,08 |
| 82 | SS.AC.I.2 01.A | POSA MORSETTIERE A 12 SPINE 8 | | 8,00 | | |
| | | Totale | Cad | 8,00 | 30,75 | 246,00 |
| 83 | SS.AC.J.2 01.B | POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTA 100 | | 100,00 | | |
| | | Totale | Cad | 100,00 | 19,07 | 1.907,00 |
| 84 | SS.AC.J.2 02.B | POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA: ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON TERMINALI DI FORNITURA DITTA) 1000 | | 1.000,00 | | |
| | | Totale | Cad | 1.000,00 | 0,65 | 650,00 |
| 85 | SS.AC.L.2 02.A | POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE' 44 | | 44,00 | | |
| | | Totale | Cad | 44,00 | 55,10 | 2.424,40 |
| 86 | SS.AC.L.2 02.B | POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO CON TERMINALI F.S. 16 | | 16,00 | | |
| | | Totale | Cad | 16,00 | 24,83 | 397,28 |
| | | A RIPIARTIRE | | | | 655.339,62 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|----------------------|--------|------------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| 87 | SS.CE.C.1 02.A | RIPORTO FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318 250 Totale | m | 250,00 250,00 | 8,87 | 655.339,62 2.217,50 |
| 88 | SS.CE.C.1 03.B | FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317 270 Totale | m | 270,00 270,00 | 16,24 | 4.384,80 |
| 89 | SS.CE.C.1 03.C | FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134 100 Totale | m | 100,00 100,00 | 23,39 | 2.339,00 |
| 90 | SS.CE.C.2 04.A | POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: CUNICOLO V.318 250 Totale | m | 250,00 250,00 | 8,40 | 2.100,00 |
| 91 | SS.CE.C.2 04.R | POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 200 Totale | m | 200,00 200,00 | 12,69 | 2.538,00 |
| 92 | SS.CE.C.2 05.B | POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317 240 Totale | m | 240,00 240,00 | 14,41 | 3.458,40 |
| 93 | SS.CE.C.2 05.C | POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134 100 Totale | m | 100,00 100,00 | 19,72 | 1.972,00 |
| 94 | SS.CE.C.2 08.F | SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 200 Totale | m | 200,00 200,00 | 9,34 | 1.868,00 |
| 95 | SS.CE.C.2 08.G | SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 80 200 Totale | m | 200,00 200,00 | 13,95 | 2.790,00 |
| 96 | SS.CE.C.2 08.H | SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' MAGGIORE DI cm 80 200 Totale | m | 200,00 200,00 | 18,63 | 3.726,00 |
| 97 | SS.CE.C.2 08.I | SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN CORRISPONDENZA DEI BINARI 200 Totale | m | 200,00 200,00 | 2,58 | 516,00 |
| 98 | SS.CE.C.2 08.L | SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN BANCHINA 200 Totale | m | 200,00 200,00 | 2,29 | 458,00 |
| 99 | SS.CE.C.2 08.M | SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI: SOVRAPPREZZO ALLE SOTOVOCI DELLA VOCE SS.CE.C.208 PER LA LAVORAZIONE DI CUNICOLI RIEMPITI DI SABBIA 1000 Totale | m | 1.000,00 1.000,00 | 1,42 | 1.420,00 |
| 100 | SS.CE.C.2 10.I | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm 40 A RIPORTARE | | | | 685.127,32 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OCCC VARIANTE CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|-----------|--------|------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 685.127,32 |
| | | 50 | | 50,00 | | |
| | | Totale | m | 50,00 | 5,59 | 279,50 |
| 101 | SS.CE.C.2 10.O | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 | | | | |
| | | 200 | | 200,00 | | |
| | | Totale | m | 200,00 | 10,48 | 2.096,00 |
| 102 | SS.CE.C.2 10.S | POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE | | | | |
| | | 400 | | 400,00 | | |
| | | Totale | m | 400,00 | 1,03 | 412,00 |
| 103 | SS.CE.J.1 01.A | FORNITURA TUBI IN PVC | | | | |
| | | 1000 | | 1.000,00 | | |
| | | Totale | kg | 1.000,00 | 2,59 | 2.590,00 |
| 104 | SS.CE.K.2101.A | Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E | | | | |
| | | 250 | | 250,00 | | |
| | | Totale | m | 250,00 | 0,47 | 117,50 |
| 105 | SS.CE.K.2104.A | Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G | | | | |
| | | 3700 | | 3.700,00 | | |
| | | Totale | m | 3.700,00 | 0,74 | 2.738,00 |
| 106 | SS.CE.K.2104.B | Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo | | | | |
| | | 200 | | 200,00 | | |
| | | Totale | m | 200,00 | 0,53 | 106,00 |
| 107 | SS.CE.L.2 04.A | POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA SU SOSTEGNO | | | | |
| | | 200 | | 200,00 | | |
| | | Totale | m | 200,00 | 11,01 | 2.202,00 |
| 108 | SS.CE.M.1102.A | Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione. | | | | |
| | | 5250 | | 5.250,00 | | |
| | | Totale | kg | 5.250,00 | 5,32 | 27.930,00 |
| 109 | SS.CE.M.1103.A | Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A fino ad un diametro utile di mm 85. | | | | |
| | | 3500 | | 3.500,00 | | |
| | | Totale | m | 3.500,00 | 14,80 | 51.800,00 |
| 110 | SS.CM.A.1 01.B | COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI SERIE 889 | | | | |
| | | 300 | | 300,00 | | |
| | | Totale | kg | 300,00 | 4,82 | 1.446,00 |
| 111 | SS.CM.A.2 02.A | POSA ARMADI | | | | |
| | | 300 | | 300,00 | | |
| | | Totale | kg | 300,00 | 0,22 | 66,00 |
| 112 | SS.LV.A.2 01.B | GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. | | | | |
| | | 10 | | 10,00 | | |
| | | Totale | m³ | 10,00 | 142,96 | 1.429,60 |
| 113 | SS.LV.D.1 01.B | FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE | | | | |
| | | 1200 | | 1.200,00 | | |
| | | A RIPORTARE | | | | 778.339,92 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOC CANCELLO

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|-----------|--------|-------------------|
| N. | CODICE | | | | | |
| | | RIPORTO | | | | 778.339,92 |
| | | Totale | kg | 1.200,00 | 3,60 | 4.320,00 |
| 114 | SS.LV.D.1 02.D | FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO | | | | |
| | | 1500 | | 1.500,00 | | |
| | | Totale | kg | 1.500,00 | 2,52 | 3.780,00 |
| 115 | SS.LV.D.2 04.A | POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 1500 | | 1.500,00 | | |
| | | Totale | kg | 1.500,00 | 1,63 | 2.445,00 |
| 116 | SS.LV.D.2 04.B | POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO | | | | |
| | | 2000 | | 2.000,00 | | |
| | | Totale | kg | 2.000,00 | 0,21 | 420,00 |
| 117 | SS.LV.G.2 01.A | ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI | | | | |
| | | 100 | | 100,00 | | |
| | | Totale | m³ | 100,00 | 14,06 | 1.406,00 |
| 118 | TC.LV.A.2 09.A | Manipolazione di cavi esistenti per il primo cavo | | | | |
| | | 1000 | | 1.000,00 | | |
| | | Totale | m | 1.000,00 | 0,80 | 800,00 |
| 119 | TC.LV.A.2 09.B | Manipolazione di cavi esistenti per ogni cavo successivo | | | | |
| | | 1000 | | 1.000,00 | | |
| | | Totale | m | 1.000,00 | 0,63 | 630,00 |
| | | Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro | | | | 158.849,22 |
| | | Totale OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione Euro | | | | 158.849,22 |
| | | Importo Lavori Euro | | | | 792.140,92 |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|------------------|----------------|
| A) LAVORI | | |
| OM01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: CABINA | 200.031,00 | |
| OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | 200.031,00 | |
| OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: PIAZZALE | 383.722,32 | |
| OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | 383.722,32 | |
| OM03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi | 49.538,38 | |
| OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | 49.538,38 | |
| OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione | 158.849,22 | |
| OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione | 158.849,22 | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 792.140,92 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 792.140,92 |