

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI

VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI

SEGNALETICA DI EMERGENZA GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 0 E 0 0 D 9 7 C M S C 0 0 0 3 0 0 2 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	Emissione definitiva	C. Campanile	Aprile 2016	Gentiluomo	Aprile 2016	Follio	Aprile 2016	Foresta	Aprile 2016
A	Emissione definitiva per CdS	C. Campanile	Luglio 2015	Gentiluomo	Luglio 2015	D. Aprea	Luglio 2015	Ing. Mario Foresta	Ordine Ingegneri di Roma

File: IF0E00D97CMSC0003002B

n. Etab.

1483

- 1 -

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
SS01 - Variante Canello	16.784,19	
SS01A - Galleria Casalnuovo	16.784,19	
SS1 - Segnaletica di emergenza	16.784,19	
IMPORTO LAVORI Euro		16.784,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		16.784,19