

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
UO ARCHITETTURA, STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI

OPERE A VERDE - MITIGAZIONE LUNGO LINEA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA :

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0E 00 D 44 CM IA0100 001 C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione Esecutiva	R.Filippello	Luglio 2015	C.Valeri	Luglio 2015	D.Aprea	Luglio 2015	 ITALFERR S.p.A. UO ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO Arch. Roberto Marino Ordine degli Architetti di Roma n. 23193
B	Emissione Esecutiva	R.Filippello	Aprile 2016	C.Valeri	Aprile 2016	F.Folino	Aprile 2016	
C	Emissione a seguito di verifica formale e sostanziale	R.Filippello	Giugno 2015	C.Valeri	Giugno 2015	F.Folino	Giugno 2015	

File: IF0E00D44CMIA0100001C

n. Elab.: 7429

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	BA.MT.A.3 29.A	IA10001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	m ³		2 933,00		0,30	879,90 879,90	0,86	756,71
2	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	m ³		2 933,00		0,50	1 466,50 1 466,50	0,25	366,63
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								1 123,34
3	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	m ²		2 933,00			2 933,00 2 933,00	0,21	615,93
4	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati area modulo RINATURALIZZAZIONE vedi voce n. 40 <div>Totale</div>	m ²					2 933,00 2 933,00	4,78	14 019,74
5	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	Cadauno	18,00				18,00 18,00	14,30	257,40
6	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	Cadauno	13,00				13,00 13,00	77,00	1 001,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA10001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550 Euro								15 894,07 17 017,41
7	BA.MT.A.3 29.A	IA10002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	m ³		8 313,00		0,30	2 493,90 2 493,90	0,86	2 144,75
8	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>Totale</div>	m ³		8 313,00		0,50	4 156,50 4 156,50	0,25	1 039,13
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								3 183,88
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450								20 201,29
		A RIPORTARE								20 201,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								20 201,29
9	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m²		8 313,00			8 313,00 8 313,00	0,21	1 745,73
10	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati area modulo RINATURALIZZAZIONE vedi voce n. 100 Totale	m²					8 313,00 8 313,00	4,78	39 736,14
11	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	Cadauno	49,00				49,00 49,00	14,30	700,70
12	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	Cadauno	37,00				37,00 37,00	77,00	2 849,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								45 031,57
		Totale IA10002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350 Euro								48 215,45
		Totale IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450 Euro								65 232,86
		A RIPORTARE								65 232,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								65 232,86
13	BA.MT.B.3001.A	IA20001 - OPERE A VERDE - area centrale IA2 - Interventi a verde Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo 3	Cadauno	60,00				60,00	14,30	858,00
	Totale							60,00		
14	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo 1	Cadauno	28,00 11,00				28,00 11,00	77,00	3 003,00
	Totale							39,00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA20001 - OPERE A VERDE - area centrale Euro								3 861,00 3 861,00
15	BA.MT.A.3 29.A	IA20002 - OPERE A VERDE - parcheggio FS IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo 2 modulo 4	m ³		250,00 99,00 313,00	3,00	0,30 0,30 0,30	225,00 29,70 93,90	0,86	299,80
	Totale							348,60		
16	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo 2 modulo 4	m ³		250,00 99,00 313,00	3,00	0,50 0,50 0,50	375,00 49,50 156,50	0,25	145,25
	Totale							581,00		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								445,05
17	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo 2 modulo 4	m ²		250,00 99,00 313,00			250,00 99,00 313,00	0,21	139,02
	Totale							662,00		
18	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 440	m ²					662,00	4,78	3 164,36
	Totale							662,00		
19	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo 2 modulo 4			250,00 25,00			250,00 25,00		
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800 A RIPORTARE								7 609,43
										72 842,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								72 842,29
		Totale	Cadauno	78,00				78,00		
								353,00	14,30	5 047,90
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								8 351,28
		Totale IA20002 - OPERE A VERDE - parcheggio FS Euro								8 796,33
		IA20003 - OPERE A VERDE - parcheggio CIRCUMVESUVIANA								
		IA1 - Movimenti terra								
20	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi								
		modulo 2			130,00	3,00	0,30	117,00		
		modulo 4			290,00		0,30	87,00		
		Totale	m³					204,00	0,86	175,44
21	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi								
		modulo 2			130,00	3,00	0,50	195,00		
		modulo 4			290,00		0,50	145,00		
		Totale	m³					340,00	0,25	85,00
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								260,44
		IA2 - Interventi a verde								
22	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione								
		modulo 2			130,00			130,00		
		modulo 4			290,00			290,00		
		Totale	m²					420,00	0,21	88,20
23	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati								
		vedi voce n. 2100						420,00		
		Totale	m²					420,00	4,78	2 007,60
24	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni								
		modulo 2		130,00				130,00		
		modulo 4		73,00				73,00		
		Totale	Cadauno					203,00	14,30	2 902,90
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								4 998,70
		Totale IA20003 - OPERE A VERDE - parcheggio CIRCUMVESUVIANA Euro								5 259,14
		Totale IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800 Euro								17 916,47
		A RIPORTARE								83 149,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								83 149,33
25	BA.MT.A.3 29.A	IA30001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div align="right">Totale</div>	m ³		13 055,00		0,30	3 916,50	0,86	3 368,19
26	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div align="right">Totale</div>	m ³		13 055,00		0,50	6 527,50	0,25	1 631,88
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								5 000,07
27	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE <div align="right">Totale</div>	m ²		13 055,00			13 055,00	0,21	2 741,55
28	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati area modulo RINATURALIZZAZIONE vedi voce n. 500 <div align="right">Totale</div>	m ²					13 055,00	4,78	62 402,90
29	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE <div align="right">Totale</div>	Cadauno	77,00				77,00	14,30	1 101,10
30	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE <div align="right">Totale</div>	Cadauno	58,00				58,00	77,00	4 466,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA30001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510 Euro								70 711,55
		IA30002 - OPERE A VERDE - filare viabilità IA1 - Movimenti terra								75 711,62
31	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo A3 <div align="right">Totale</div>	m ³		830,00 707,00		0,30 0,30	249,00 212,10	0,86	396,55
32	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600 A RIPORTARE								76 108,17
										159 257,50

IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

- 6 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								170 430,26
36	BA.MT.A.3 29.A	IA40001 - OPERE A VERDE - aree intercluse viabilità - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE modulo B1 <div align="right">Totale</div>	m ³		5 812,00 5 485,00 4 472,00 225,00		0,30 0,30 0,30 0,30	1 743,60 1 645,50 1 341,60 67,50 4 798,20	0,86	4 126,45
37	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE modulo B1 <div align="right">Totale</div>	m ³		5 812,00 5 485,00 4 472,00 225,00		0,50 0,50 0,50 0,50	2 906,00 2 742,50 2 236,00 112,50 7 997,00	0,25	1 999,25
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								6 125,70
38	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE modulo B1 <div align="right">Totale</div>	m ²		5 812,00 5 485,00 4 472,00 225,00			5 812,00 5 485,00 4 472,00 225,00 15 994,00	0,21	3 358,74
39	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 560 <div align="right">Totale</div>	m ²					15 994,00 15 994,00	4,78	76 451,32
40	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE modulo B1 <div align="right">Totale</div>	Cadauno		34,00 33,00 27,00 36,00			34,00 33,00 27,00 36,00 130,00	14,30	1 859,00
41	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE <div align="right">Totale</div>	Cadauno		26,00 24,00 20,00			26,00 24,00 20,00 70,00	77,00	5 390,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								87 059,06
		Totale IA40001 - OPERE A VERDE - aree intercluse viabilità - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800 Euro								93 184,76
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150								93 184,76
		A RIPORTARE								263 615,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								263 615,02
42	BA.MT.A.3 29.A	IA40002 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>13 455,00</div> <div>0,30</div> <div>4 036,50</div> <div>Totale</div> <div>m³</div> <div>4 036,50</div>						0,86	3 471,39	
43	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>13 455,00</div> <div>0,50</div> <div>6 727,50</div> <div>Totale</div> <div>m³</div> <div>6 727,50</div>						0,25	1 681,88	
44	BA.MT.B.2 02.A	Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>13 455,00</div> <div></div> <div>13 455,00</div> <div>Totale</div> <div>m²</div> <div>13 455,00</div>						0,21	2 825,55	
45	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 620 area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>13 455,00</div> <div></div> <div>13 455,00</div> <div>Totale</div> <div>m²</div> <div>13 455,00</div>						4,78	64 314,90	
46	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>80,00</div> <div></div> <div>80,00</div> <div>Totale</div> <div>Cadauno</div> <div>80,00</div>		80,00				14,30	1 144,00	
47	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>60,00</div> <div></div> <div>60,00</div> <div>Totale</div> <div>Cadauno</div> <div>60,00</div>		60,00				77,00	4 620,00	
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA40002 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075 Euro								72 904,45
		IA40003 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150 IA1 - Movimenti terra								78 057,72
48	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE <div>2 381,00</div> <div>0,30</div> <div>714,30</div> <div>Totale</div> <div>m³</div> <div>714,30</div>						0,86	614,30	
49	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150 A RIPORTARE								171 856,78
										342 287,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m ³		2 381,00		0,50	1 190,50 1 190,50	0,25	342 287,04 297,63
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								911,93
50	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m ²		2 381,00			2 381,00 2 381,00	0,21	500,01
51	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1680 Totale	m ²					2 381,00 2 381,00	4,78	11 381,18
52	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	Cadauno	14,00				14,00 14,00	14,30	200,20
53	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	Cadauno	11,00				11,00 11,00	77,00	847,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA40003 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150 Euro								12 928,39 13 840,32
		Totale IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150 Euro								185 082,80
		A RIPORTARE								355 513,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								355 513,06
54	BA.MT.A.3 29.A	IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 8+500 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo D1			1 209,00 1 027,00 1 342,00 1 323,00		0,30 0,30 0,30 0,30	362,70 308,10 402,60 396,90		
		Totale	m ³					1 470,30	0,86	1 264,46
55	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo D1			1 209,00 1 027,00 1 342,00 1 323,00		0,50 0,50 0,50 0,50	604,50 513,50 671,00 661,50		
		Totale	m ³					2 450,50	0,25	612,63
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								1 877,09
56	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo D1			1 209,00 1 027,00 1 342,00 1 323,00			1 209,00 1 027,00 1 342,00 1 323,00		
		Totale	m ²					4 901,00	0,21	1 029,21
57	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 740						4 901,00		
		Totale	m ²					4 901,00	4,78	23 426,78
58	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo D1		59,00 50,00 66,00 65,00				59,00 50,00 66,00 65,00		
		Totale	Cadauno					240,00	14,30	3 432,00
59	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo D1		25,00 21,00 28,00 27,00				25,00 21,00 28,00 27,00		
		Totale	Cadauno					101,00	77,00	7 777,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								35 664,99
		Totale IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 8+500 Euro								37 542,08
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750								37 542,08
		A RIPORTARE								393 055,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								393 055,14
60	BA.MT.A.3 29.A	IA50002 - OPERE A VERDE - Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a progr/Km 9+750 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo A1			3 160,00 5 332,00 775,00 22 460,00 8 897,00		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	948,00 1 599,60 232,50 6 738,00 2 669,10		
		Totale	m³					12 187,20	0,86	10 480,99
61	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo A1			3 160,00 5 332,00 775,00 22 460,00 8 897,00		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	948,00 1 599,60 232,50 6 738,00 2 669,10		
		Totale	m³					12 187,20	0,25	3 046,80
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								13 527,79
62	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo A1			3 160,00 5 332,00 775,00 22 460,00 8 897,00			3 160,00 5 332,00 775,00 22 460,00 8 897,00		
		Totale	m²					40 624,00	0,21	8 531,04
63	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 800						40 624,00		
		Totale	m²					40 624,00	4,78	194 182,72
64	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo A1		1 806,00				1 806,00		
		Totale	Cadauno					1 806,00	14,30	25 825,80
65	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo A1		722,00				722,00		
		Totale	Cadauno					722,00	77,00	55 594,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA50002 - OPERE A VERDE - Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a								284 133,56
										297 661,35
		A RIPORTARE								690 716,49

IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

- 12 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								690 716,49
66	BA.MT.A.3 29.A	IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a progr/Km 10+100 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo D1			1 067,00 950,00 1 809,00 780,00		0,30 0,30 0,30 0,30	320,10 285,00 542,70 234,00		
		Totale	m ³					1 381,80	0,86	1 188,35
67	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo D1			1 067,00 950,00 1 809,00 780,00		0,30 0,30 0,30 0,30	320,10 285,00 542,70 234,00		
		Totale	m ³					1 381,80	0,25	345,45
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								1 533,80
68	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo D1			1 067,00 950,00 1 809,00 780,00			1 067,00 950,00 1 809,00 780,00		
		Totale	m ²					4 606,00	0,21	967,26
69	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 920						4 606,00		
		Totale	m ²					4 606,00	4,78	22 016,68
70	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo D1		52,00 46,00 88,00 38,00				52,00 46,00 88,00 38,00		
		Totale	Cadauno					224,00	14,30	3 203,20
71	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo D1		22,00 20,00 38,00 16,00				22,00 20,00 38,00 16,00		
		Totale	Cadauno					96,00	77,00	7 392,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								33 579,14
		Totale IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a								35 112,94
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980								35 112,94
		A RIPORTARE								725 829,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								725 829,43
72	BA.MT.A.3 29.A	IA60002 - AREE INTERCLUSE - Raccordo Industriale-NV07 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE				5 306,00 867,00 6 277,00 1 218,00 516,00 5 926,00 4 283,00 1 078,00	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	1 591,80 260,10 1 883,10 365,40 154,80 1 777,80 1 284,90 323,40		
		Totale	m³					7 641,30	0,86	6 571,52
73	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE				5 306,00 867,00 6 277,00 1 218,00 516,00 5 926,00 4 283,00 1 078,00	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	2 653,00 433,50 3 138,50 609,00 258,00 2 963,00 2 141,50 539,00		
		Totale	m³					12 735,50	0,25	3 183,88
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								9 755,40
74	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE				5 306,00 867,00 6 277,00 1 218,00 516,00 5 926,00 4 283,00 1 078,00		5 306,00 867,00 6 277,00 1 218,00 516,00 5 926,00 4 283,00 1 078,00		
		Totale	m²					25 471,00	0,21	5 348,91
75	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 990						25 471,00		
		Totale	m²					25 471,00	4,78	121 751,38
76	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE		30,00 5,00 37,00 7,00				30,00 5,00 37,00 7,00		
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980								171 968,63
		A RIPORTARE								862 685,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
77	BA.MT.B.3001.C	RIPORTO	Cadauno	3,00				3,00		862 685,12
				35,00				35,00		
				25,00				25,00		
				6,00				6,00		
		Totale						148,00	14,30	2 116,40
		Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm	Cadauno							
		area modulo RINATURALIZZAZIONE		24,00				24,00		
				4,00				4,00		
				28,00				28,00		
				5,00				5,00		
				2,00				2,00		
				26,00				26,00		
				19,00				19,00		
				5,00				5,00		
		Totale						113,00	77,00	8 701,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								137 917,69
		Totale IA60002 - AREE INTERCLUSE - Raccordo Industriale-NV07 Euro								147 673,09
		IA60003 - OPERE A VERDE - alla progr/Km 10+370								
		IA1 - Movimenti terra								
78	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	m ³		594,00		0,30	178,20		
		modulo A3			690,00		0,30	207,00		
					672,00		0,30	201,60		
		Totale						586,80	0,86	504,65
79	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³		594,00		0,50	297,00		
		modulo A3			690,00		0,50	345,00		
					672,00		0,50	336,00		
		Totale						978,00	0,25	244,50
80	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione	m ²		594,00			594,00		
		modulo A3			690,00			690,00		
					672,00			672,00		
		Totale						1 956,00	0,21	410,76
81	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati	m ²							
		modulo A3								
		vedi voce n. 1740						1 956,00		
		Totale						1 956,00	4,78	9 349,68
82	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie								
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980								193 295,62
		A RIPORTARE								884 012,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo A3		17,00 19,00 19,00				17,00 19,00 19,00		884 012,11
		Totale	Cadauno					55,00	77,00	4 235,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA60003 - OPERE A VERDE - alla progr/Km 10+370 Euro								13 995,44 14 744,59
		IA60004 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+710 a progr/Km 10+860 IA1 - Movimenti terra								
83	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo B1			361,00		0,30	108,30		
		Totale	m³					108,30	0,86	93,14
84	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo B1			361,00		0,50	180,50		
		Totale	m³					180,50	0,25	45,13
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								138,27
85	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo B1			361,00			361,00		
		Totale	m²					361,00	0,21	75,81
86	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati modulo B1 vedi voce n. 1800						361,00		
		Totale	m²					361,00	4,78	1 725,58
87	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo B1		58,00				58,00		
		Totale	Cadauno					58,00	14,30	829,40
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA60004 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+710 a progr/Km 10+860 Euro								2 630,79 2 769,06
		IA60005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+770 a progr/Km 10+980 IA1 - Movimenti terra								
88	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi								
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980 A RIPORTARE								200 299,68 891 016,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								891 016,17
		Totale	m³		728,00		0,30	218,40	0,86	217,49
								252,90		
89	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo B1			115,00		0,50	57,50	0,25	105,38
					728,00		0,50	364,00		
		Totale	m³					421,50		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								322,87
		IA2 - Interventi a verde								
90	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo B1			115,00			115,00	0,21	177,03
					728,00			728,00		
		Totale	m²					843,00		
91	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati modulo B1 vedi voce n. 1860						843,00	4,78	4 029,54
		Totale	m²					843,00		
92	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo B1		13,00				13,00	14,30	1 215,50
				72,00				72,00		
		Totale	Cadauno					85,00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								5 422,07
		Totale IA60005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+770 a progr/Km 10+980 Euro								5 744,94
		IA60006 - Stazione di Acerra								
		IA1 - Movimenti terra								
93	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo 1			280,00		0,30	84,00	0,86	298,25
		modulo 2			315,00		0,30	94,50		
		modulo 3			125,00		0,30	37,50		
		modulo 4			323,00		0,30	96,90		
		modulo 5			113,00		0,30	33,90		
		Totale	m³					346,80		
94	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo 1			280,00		0,50	140,00	0,25	144,50
		modulo 2			315,00		0,50	157,50		
		modulo 3			125,00		0,50	62,50		
		modulo 4			323,00		0,50	161,50		
		modulo 5			113,00		0,50	56,50		
		Totale	m³					578,00		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								442,75
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980								206 487,37
		A RIPORTARE								897 203,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								897 203,86
95	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo 1 modulo 2 modulo 3 modulo 4 modulo 5 Totale	m²		280,00 315,00 125,00 323,00 113,00			280,00 315,00 125,00 323,00 113,00 1 156,00	0,21	242,76
96	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati modulo B1 vedi voce n. 2150 Totale	m²					1 156,00 1 156,00	4,78	5 525,68
97	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni modulo 1 modulo 3 modulo 4 modulo 5 Totale	Cadauno		70,00 125,00 660,00 28,00			70,00 125,00 660,00 28,00 883,00	14,30	12 626,90
98	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo 2 modulo 4 Totale Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA60006 - Stazione di Acerra Euro Totale IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980 Euro	Cadauno		12,00 13,00			12,00 13,00 25,00	77,00	1 925,00
										20 320,34 20 763,09 226 807,71
		A RIPORTARE								917 524,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								917 524,20
99	BA.MT.A.3 29.A	IA70001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+190 a progr/Km 12+255 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo A3 <div>Totale</div>	m³		396,00 276,00		0,30 0,30	118,80 82,80 201,60	0,86	173,38
100	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo A3 <div>Totale</div>	m³		396,00 276,00		0,50 0,50	198,00 138,00 336,00	0,25	84,00
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								257,38
101	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo A3 <div>Totale</div>	m²		396,00 276,00			396,00 276,00 672,00	0,21	141,12
102	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1060 <div>Totale</div>	m²					672,00 672,00	4,78	3 212,16
103	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo A3 <div>Totale</div>	Cadauno	11,00 8,00				11,00 8,00 19,00	77,00	1 463,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								4 816,28
		Totale IA70001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+190 a progr/Km 12+255 Euro								5 073,66
104	BA.MT.A.3 29.A	IA70002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+320 a progr/Km 12+475 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo A3 <div>Totale</div>	m³		876,00 900,00		0,30 0,30	262,80 270,00 532,80	0,86	458,21
105	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo A3 <div>Totale</div>	m³		876,00 900,00		0,50 0,50	438,00 450,00 888,00	0,25	222,00
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								680,21
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470								5 753,87
		A RIPORTARE								923 278,07
				- 19 -						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								923 278,07
106	BA.MT.B.2 02.A	IA2 - Interventi a verde Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo A3 Totale	m ²		876,00 900,00			876,00 900,00 1 776,00	0,21	372,96
107	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1130 Totale	m ²					1 776,00 1 776,00	4,78	8 489,28
108	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo A3 Totale	Cadauno	24,00 25,00				24,00 25,00 49,00	77,00	3 773,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA70002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+320 a progr/Km 12+475 Euro								12 635,24 13 315,45
109	BA.MT.A.3 29.A	IA70003 - OPERE A VERDE - aree intercluse nuova viabilità - alla progr/Km 11+390 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m ³		1 368,00 1 335,00 2 521,00		0,30 0,30 0,30	410,40 400,50 756,30 1 567,20	0,86	1 347,79
110	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m ³		1 368,00 1 335,00 2 521,00		0,50 0,50 0,50	684,00 667,50 1 260,50 2 612,00	0,25	653,00
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro IA2 - Interventi a verde								2 000,79
111	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m ²		1 368,00 1 335,00 2 521,00			1 368,00 1 335,00 2 521,00 5 224,00	0,21	1 097,04
112	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 2050 Totale	m ²					5 224,00 5 224,00	4,78	24 970,72
113	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470 A RIPORTARE								46 457,66 963 981,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
114	BA.MT.B.3001.C	RIPORTO	Cadauno						14,30	963 981,86
		arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni								
		area modulo RINATURALIZZAZIONE		8,00				8,00		
				8,00				8,00		
				15,00				15,00		
		Totale					31,00	77,00	443,30	
		Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm								
		area modulo RINATURALIZZAZIONE	6,00				6,00			
			6,00				6,00			
			11,00				11,00			
Totale	Cadauno					23,00	1 771,00			
Totale IA2 - Interventi a verde Euro							28 282,06			
Totale IA70003 - OPERE A VERDE - aree intercluse nuova viabilità - alla progr/Km 11+390 Euro							30 282,85			
Totale IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470 Euro							48 671,96			
A RIPORTARE								966 196,16		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								966 196,16
115	BA.MT.A.3 29.A	IA80001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 13+485 IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m³		1 289,00		0,30	386,70 386,70	0,86	332,56
116	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m³		1 289,00		0,50	644,50 644,50	0,25	161,13
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								493,69
117	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	m²		1 289,00			1 289,00 1 289,00	0,21	270,69
118	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1480 Totale	m²					1 289,00 1 289,00	4,78	6 161,42
119	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	Cadauno	8,00				8,00 8,00	14,30	114,40
120	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE Totale	Cadauno	6,00				6,00 6,00	77,00	462,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro Totale IA80001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 13+485 Euro								7 008,51 7 502,20
121	BA.MT.A.3 29.A	IA80002 - OPERE A VERDE - filari viabilità IA1 - Movimenti terra Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo A3 Totale	m³		643,00 420,00 498,00		0,30 0,30 0,30	192,90 126,00 149,40 468,30	0,86	402,74
122	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo A3 A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560 A RIPORTARE			643,00 420,00		0,50 0,50	321,50 210,00		7 904,94
										974 101,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO								974 101,10
		Totale	m ³		498,00		0,50	249,00	0,25	195,13
								780,50		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								597,87
		IA2 - Interventi a verde								
123	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo A3			643,00 420,00 498,00			643,00 420,00 498,00	0,21	327,81
		Totale	m ²					1 561,00		
124	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1540						1 561,00	4,78	7 461,58
		Totale	m ²					1 561,00		
125	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm modulo A3		18,00 12,00 14,00				18,00 12,00 14,00	77,00	3 388,00
		Totale	Cadauno					44,00		
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								11 177,39
		Totale IA80002 - OPERE A VERDE - filari viabilità Euro								11 775,26
		IA80003 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+680 a progr/Km 13+850								
		IA1 - Movimenti terra								
126	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi modulo B1			140,00 234,00		0,30 0,30	42,00 70,20	0,86	96,49
		Totale	m ³					112,20		
127	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi modulo B1			140,00 234,00		0,50 0,50	70,00 117,00	0,25	46,75
		Totale	m ³					187,00		
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								143,24
		IA2 - Interventi a verde								
128	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione modulo B1			140,00 234,00			140,00 234,00	0,21	78,54
		Totale	m ²					374,00		
129	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1610						374,00		19 499,24
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560								
		A RIPORTARE								985 695,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
130	BA.MT.B.3001.A	RIPORTO	m²						4,78	985 695,40	
		Totale						374,00		1 787,72	
		Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni									
		modulo B1						23,00			
		Totale						38,00			
131	BA.MT.A.3 29.A	Totale IA2 - Interventi a verde Euro	Cadauno					61,00	14,30	872,30	
		Totale IA80003 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+680 a progr/Km 13+850 Euro								2 738,56	
		IA80004 - OPERE A VERDE - area interclusa - alla progr/Km 14+430								2 881,80	
		IA1 - Movimenti terra									
		Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi									
132	BA.MT.C.0101.A	area modulo RINATURALIZZAZIONE						567,00	0,30	170,10	
		6 115,00						0,30		1 834,50	
		1 377,00						0,30		413,10	
		1 725,00						0,30		517,50	
		1 110,00						0,30		333,00	
133	BA.MT.B.2 02.A	modulo A3						216,00	0,30	64,80	
		606,00						0,30		181,80	
		474,00						0,30		142,20	
		Totale						3 657,00		0,86	3 145,02
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
134	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
135	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
136	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
137	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
138	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
139	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
140	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
141	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
142	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
143	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
144	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
145	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
146	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
147	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
148	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
149	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
150	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
151	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
152	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
153	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
154	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
155	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
156	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
157	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
158	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
159	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
160	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
161	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
162	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
163	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
164	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
165	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
166	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
167	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
168	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
169	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
170	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
171	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
172	BA.MT.B.3 15.A	IA2 - Interventi a verde						567,00	0,50	283,50	
		Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione						6 115,00		0,50	3 057,50
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						1 377,00		0,50	688,50
		1 725,00						0,50		862,50	
		1 110,00						0,50		555,00	
173	BA.MT.B.3 15.A	modulo A3						216,00	0,50	108,00	
		606,00						0,50		303,00	
		474,00						0,50		237,00	
		Totale						6 095,00		0,25	1 523,75
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro									
174											

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO								
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.											
135	BA.MT.B.3001.A	RIPORTO	m²						4,78	995 584,09								
		miscuglio fornito in opera di semi selezionati																
		vedi voce n. 1930						12 190,00										
		Totale						12 190,00		58 268,20								
136	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni	Cadauno						14,30	815,10								
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						3,00			3,00							
								36,00			36,00							
								8,00			8,00							
								10,00			10,00							
		Totale									57,00	14,30	815,10					
		Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm						Cadauno								77,00	8 547,00	
		area modulo RINATURALIZZAZIONE													3,00			3,00
															27,00			27,00
															6,00			6,00
															8,00			8,00
		modulo A3													31,00			31,00
															6,00			6,00
															17,00			17,00
	13,00	13,00																
Totale		111,00	77,00	8 547,00														
Totale IA2 - Interventi a verde Euro									70 190,20									
Totale IA80004 - OPERE A VERDE - area interclusa - alla progr/Km 14+430 Euro									74 858,97									
IA80005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 14+920 a progr/Km 15+560																		
IA1 - Movimenti terra																		
137	BA.MT.A.3 29.A	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	m³						0,86	2 129,02								
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						4 985,00			0,30	1 495,50						
								1 200,00			0,30	360,00						
		modulo B1						617,00			0,30	185,10						
								79,00			0,30	23,70						
								115,00			0,30	34,50						
								99,00			0,30	29,70						
								567,00			0,30	170,10						
								590,00			0,30	177,00						
		Totale									2 475,60	0,86	2 129,02					
138	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi																
		area modulo RINATURALIZZAZIONE						4 985,00			0,50	2 492,50						
								1 200,00			0,50	600,00						
		modulo B1						617,00			0,50	308,50						
								79,00			0,50	39,50						
								115,00			0,50	57,50						
								60,00			0,50	30,00						
								60,00			0,50	30,00						
								60,00			0,50	30,00						
		A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560														99 147,25		
A RIPORTARE									1 065 343,41									
			- 25 -															

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO			567,00		0,50	283,50		1 065 343,41
					590,00		0,50	295,00		
		Totale	m³					4 126,00	0,25	1 031,50
		Totale IA1 - Movimenti terra Euro								3 160,52
		IA2 - Interventi a verde								
139	BA.MT.B.2 02.A	Semina idraulica, eseguita con attrezzatura a pressione area modulo RINATURALIZZAZIONE			4 985,00			4 985,00		
					1 200,00			1 200,00		
		modulo B1			617,00			617,00		
					79,00			79,00		
					115,00			115,00		
					99,00			99,00		
					567,00			567,00		
					590,00			590,00		
		Totale	m²					8 252,00	0,21	1 732,92
140	BA.MT.B.3 15.A	Formazione e semina di prato con miscuglio fornito in opera di semi selezionati vedi voce n. 1990								
		Totale	m²					8 252,00		
								8 252,00	4,78	39 444,56
141	BA.MT.B.3001.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), di età non inferiore ai due anni area modulo RINATURALIZZAZIONE			30,00			30,00		
					7,00			7,00		
		modulo B1			76,00			76,00		
					11,00			11,00		
					17,00			17,00		
					14,00			14,00		
					79,00			79,00		
					89,00			89,00		
		Totale	Cadauno					323,00	14,30	4 618,90
142	BA.MT.B.3001.C	Fornitura e messa a dimora di specie arboree sviluppate di circonferenza del tronco almeno pari a 12 cm area modulo RINATURALIZZAZIONE			22,00			22,00		
					5,00			5,00		
		Totale	Cadauno					27,00	77,00	2 079,00
		Totale IA2 - Interventi a verde Euro								47 875,38
		Totale IA80005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 14+920 a progr/Km 15+560 Euro								51 035,90
		Totale IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560 Euro								148 054,13
		Importo Lavori Euro								1 114 250,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450	65 232,86	
IA10001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550	17 017,41	
IA1 - Movimenti terra	1 123,34	
IA2 - Interventi a verde	15 894,07	
IA10002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350	48 215,45	
IA1 - Movimenti terra	3 183,88	
IA2 - Interventi a verde	45 031,57	
IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800	17 916,47	
IA20001 - OPERE A VERDE - area centrale	3 861,00	
IA2 - Interventi a verde	3 861,00	
IA20002 - OPERE A VERDE - parcheggio FS	8 796,33	
IA1 - Movimenti terra	445,05	
IA2 - Interventi a verde	8 351,28	
IA20003 - OPERE A VERDE - parcheggio CIRCUMVESUVIANA	5 259,14	
IA1 - Movimenti terra	260,44	
IA2 - Interventi a verde	4 998,70	
IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600	87 280,93	
IA30001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510	75 711,62	
IA1 - Movimenti terra	5 000,07	
IA2 - Interventi a verde	70 711,55	
IA30002 - OPERE A VERDE - filare viabilità	11 569,31	
IA1 - Movimenti terra	588,68	
IA2 - Interventi a verde	10 980,63	
IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150	185 082,80	
IA40001 - OPERE A VERDE - aree intercluse viabilità - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800	93 184,76	
IA1 - Movimenti terra	6 125,70	
IA2 - Interventi a verde	87 059,06	
IA40002 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075	78 057,72	
IA1 - Movimenti terra	5 153,27	
IA2 - Interventi a verde	72 904,45	
IA40003 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150	13 840,32	
IA1 - Movimenti terra	911,93	
IA2 - Interventi a verde	12 928,39	
IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750	335 203,43	
IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 8+500	37 542,08	
IA1 - Movimenti terra	1 877,09	
IA2 - Interventi a verde	35 664,99	
IA50002 - OPERE A VERDE - Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a progr/Km 9+750	297 661,35	
IA1 - Movimenti terra	13 527,79	
IA2 - Interventi a verde	284 133,56	
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980	226 807,71	
IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a progr/Km 10+100	35 112,94	
IA1 - Movimenti terra	1 533,80	
IA2 - Interventi a verde	33 579,14	
IA60002 - AREE INTERCLUSE - Raccordo Industriale-NV07	147 673,09	
IA1 - Movimenti terra	9 755,40	
IA2 - Interventi a verde	137 917,69	
IA60003 - OPERE A VERDE - alla progr/Km 10+370	14 744,59	
IA1 - Movimenti terra	749,15	
IA2 - Interventi a verde	13 995,44	
IA60004 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+710 a progr/Km 10+860	2 769,06	
IA1 - Movimenti terra	138,27	
IA2 - Interventi a verde	2 630,79	
IA60005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+770 a progr/Km 10+980	5 744,94	
IA1 - Movimenti terra	322,87	
IA2 - Interventi a verde	5 422,07	
IA60006 - Stazione di Acerra	20 763,09	
IA1 - Movimenti terra	442,75	
IA2 - Interventi a verde	20 320,34	
IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470	48 671,96	
IA70001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+190 a progr/Km 12+255	5 073,66	
IA1 - Movimenti terra	257,38	
IA2 - Interventi a verde	4 816,28	
IA70002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+320 a progr/Km 12+475	13 315,45	
IA1 - Movimenti terra	680,21	
IA2 - Interventi a verde	12 635,24	

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IA70003 - OPERE A VERDE - aree intercluse nuova viabilità - alla progr/Km 11+390	30 282,85	
IA1 - Movimenti terra	2 000,79	
IA2 - Interventi a verde	28 282,06	
IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560	148 054,13	
IA80001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 13+485	7 502,20	
IA1 - Movimenti terra	493,69	
IA2 - Interventi a verde	7 008,51	
IA80002 - OPERE A VERDE - filari viabilità	11 775,26	
IA1 - Movimenti terra	597,87	
IA2 - Interventi a verde	11 177,39	
IA80003 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+680 a progr/Km 13+850	2 881,80	
IA1 - Movimenti terra	143,24	
IA2 - Interventi a verde	2 738,56	
IA80004 - OPERE A VERDE - area interclusa - alla progr/Km 14+430	74 858,97	
IA1 - Movimenti terra	4 668,77	
IA2 - Interventi a verde	70 190,20	
IA80005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 14+920 a progr/Km 15+560	51 035,90	
IA1 - Movimenti terra	3 160,52	
IA2 - Interventi a verde	47 875,38	
IMPORTO LAVORI Euro		1 114 250,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1 114 250,29